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28. DOS ANEXOS

A AGENCIA GOIANA DE HABITAGCAO S/A, sociedade de economia mista, doravante denominada simplesmente
AGEHAB, leva ao conhecimento dos interessados que, realizard Chamamento Publico para credenciamento, com vistas a posterior
celebragdao de Termo de Cooperagdo Técnica e Administrativa - TCTC com empresas do ramo da construgdo civil interessadas em firmar
parceria publico-privada cujo objeto é a concessdo de crédito outorgado de ICMS (Subsidio) pelo governo estadual, para utilizagdo nas
habitagdes do Programa PRA TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS) e, em
contrapartida, firmar contrato para a construgdo e/ou conclusdo, remunerada, de unidades habitacionais/empreendimentos de
interesse social, em municipios do Estado de Goias.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Chamamento Publico das propostas para credenciamento de
empresas interessadas, designada pela Portaria n® 055/2021-AGEHAB.

O presente Chamamento Publico para credenciamento tera como base legal a Lei Federal n2 13.303/2016; Lei Federal
n2 11.888/2008; Lei Estadual n® 14.469/2003; Decreto Estadual n? 6.883/2009; Lei Estadual n? 17.928/2012; Decreto Estadual n2
8.508/2015; Regulamento Interno de LicitagSes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de habitagdo S/A — AGEHAB publicado no
Didrio Oficial do Estado em 14 de setembro de 2018, disponivel na integra, no site: www.agehab.go.gov.br. Na aba — Acesso a
Informacgao — InformagGes Gerais — Legislagdo Aplicdvel — Normas aplicadas a Licitagdo, Convénios e Parcerias, e no que couber as Leis
Federais n2 8.666/1993 e n? 14.133/2021; Instru¢do Normativa n2 012/2021 de 27 de janeiro de 2021.

1. DO OBIJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Publico o Credenciamento de empresas do ramo da construgdo
civil, com comprovada capacidade técnica, interessadas em firmar parceria publico-privada, cujo objeto é a concessdo de crédito
outorgado de ICMS (Subsidio) pelo governo estadual, para utilizagdo nas habita¢des do Programa PRA TER ONDE MORAR (Programa
Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS) - em até 15.000 (quinze mil) unidades - e, em contrapartida, a construgao
e retomada/conclusdo remunerada, de unidades habitacionais/empreendimentos de interesse social, em municipios do Estado de
Goias (nos termos da Lei n? 14.118/2021, Lei n® 11.977/2009 e suas alteracdes, Lei n? 13.303/2016, Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos e Convénios da AGEHAB e Instrucdo Normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional n2 42/2021).

1.2. As unidades habitacionais a serem construidas por parceria publico-privada, com recursos do FGTS, atenderdo familias
com renda bruta mensal de até 03 (trés) saldrios minimos e serdo formalizadas por Termos de Cooperag¢do Técnica e Administrativa -
TCTA a serem firmados apds o presente Chamamento Publico;

1.2.1. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do empreendimento.

1.3. As unidades habitacionais de interesse social a serem construidas sdo do tipo casa térrea, destinadas as familias com
renda mensal de até 01 (um) salario minimo, a custo zero para as mesmas;

1.4. As unidades habitacionais a serem retomadas/concluidas s3do do tipo casa térrea, destinadas as familias de baixa renda,
objeto de parcerias/convénios firmados entre os municipios e a AGEHAB e que o municipio ndo conseguiu conclui-las, tendo finalizado
a parceria/convénio com a AGEHAB e estando a sua prestacio de contas regularizada.

1.5. Caso o numero de empresas credenciadas ndo seja suficiente para realizar todas as demandas a serem distribuidas, as
empresas ja contratadas poderdo receber mais de uma demanda, respeitada a ordem da fila inicial.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Considere-se que a proposta da criagdo do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), promovido pelo Governo Federal,
tem como objetivo a amplia¢do do estoque de moradias, de forma a promover a redugdo do déficit habitacional no pais;

2.2, Considere-se que o Governo do Estado de Goids, através da AGEHAB, entendeu ser conveniente sua participagao e
intervengdo para a eficiente consecugdo do PCVA em seu territdrio, fomentando medidas que contribuam para a implantagdo de
empreendimentos no ambito do Programa conforme Termo de Cooperagdo e Parceria celebrado entre a Caixa Econ6mica Federal e o
Governo do Estado de Goids, para viabilizar contratacdo pela Agéncia Goiana de Habitacdo - AGEHAB de empreendimentos do
Programa MCMYV, apoio a produ¢do nos Municipios de Goias, com contrapartida do Crédito outorgado do ICMS;

2.3. Considere-se que o Art. 32 do Estatuto Social da AGEHAB estabelece como a sua finalidade desenvolver a politica
habitacional do Estado de Goias;
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2.4, Considere-se e que a parceria publico-privada para construcio e retomada/conclusdo de unidades habitacionais de
interesse social com utilizagdo do recurso federal advindo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS busca, como medida de
fomento do Governo Estadual por meio da AGEHAB, a concessdo de crédito outorgado de ICMS na Modalidade Parcerias Construtoras,
conforme Leis Estaduais n? 14.542/2003 e n2 16.559/2009, cuja finalidade é viabilizar ao beneficidrio a aquisicdo de sua casa propria
com a quitagdo de parte do valor de compra da unidade habitacional com a utilizagdo do subsidio, que serd emitido em nome da
construtora responsavel pela execug¢do do empreendimento para aquisi¢do das mercadorias e materiais arrolados na Lei
n°14.542/2003;

2.5. Considere-se que o subsidio, nessa modalidade Parcerias Construtoras, gera a redugdo do valor a ser financiado pelos
beneficidrios finais para acesso a moradia prépria, uma vez que seu valor é representado a titulo de entrada, desde que utilizado pelo
ente privado parceiro na aquisicdo de materiais de constru¢do a serem empregados em qualquer dos seus empreendimentos,
conforme art. 32 - C da Lei n? 14.542/2003;

2.6. Considere-se que a parceria contribui com a iniciativa privada nas atividades relacionadas a publicidade e propaganda
do empreendimento, uma vez que a AGEHAB propiciara divulgacdo do empreendimento em seu site, divulgacdo por meio de
assessoria de impressa (midia espontanea), bem como disponibilizagdo e orientagdo do uso das logomarcas do Governo do Estado e
do Programa para utilizagdo no material publicitdrio da parceira;

2.7. Considere-se que pelo entendimento da AGEHAB o CHAMAMENTO PUBLICO seja a melhor forma de selecionar
empresas do ramo da construgdo civil, tendo em vista ndo haver: (i) necessidade de competi¢do entre elas; (ii) obrigatoriedade em
estabelecer acordo formal e (iii) recurso financeiro envolvido como dagdo em pagamento pois ndo ha servigo prestado, permitindo,
desta maneira, selecionar varios interessados a qualquer tempo;

2.8. Considere-se que baseado no art. 125 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana
de Habitagdo S/A — AGEHAB a inviabilidade de competi¢do elimina a possibilidade de promover processo de licitagdo publica. Ora, um
dos elementos indispensdveis para a imposicdo do dever de licitar é justamente a competitividade;

2.8.1. Considere-se que, com base no art. 126 do seu Regulamento Interno de LicitagGes, Contratos, as necessidades da
AGEHAB sé restardo plenamente satisfeitas com a contratagdo do maior nimero possivel de empresas para execugdo simultanea
do objeto deste projeto basico, conforme critérios e exigéncias preestabelecidas, motivo pelo qual torna-se dispensavel o dever
de licitar, uma vez que invidvel a competividade;

2.9. Considere-se que o chamamento publico seja necessario para dar transparéncia e publicidade ao processo de
concessao de subsidio estadual por meio de acordo formal entre a iniciativa privada - empresa do ramo da construgdo civil, vinculada a
Instituicdo Financeira Oficial, e a gestora publica — AGEHAB;

2.10. Considere-se que uma das razdes para o sigilo do valor estimado em um processo licitatdrio seja dar competitividade
efetiva ao certame, o que ndo cabe ao processo por meio do qual a AGEHAB adota nesse chamamento publico;

2.11. Considere-se ainda, que ndo ha preservagao do sigilo do valor estimado para o objetivo desse Projeto Basico, pois o
acordo formal entre as partes sera firmado considerando que a fonte de recurso é fixada pelas Leis Estaduais n? 14.542/2003, n?
16.559/2009 e n2 21.219/2021, Leis Federais n° 11.977/2009 e n? 14.118/2021 e Instru¢do Normativa do Ministério do
Desenvolvimento Regional N2 42/2021, nos valores e condi¢cdes preestabelecidos;

2.12. Considere-se que esse chamamento publico ndo tem como objetivo prestacdo de servico, portanto acordo formal sem
clausulas para reajuste de prego contratual e sem garantias contratuais;

2.13. Considera-se que, diante da hipdtese de inaplicabilidade de licitagdo prevista no inciso I, §3°do Art. 28 da Lei
13.303/2016, a AGEHAB, vislumbrando oportunidade de negdcio para construcdo e retomada/conclusdo de casas de interesse social
em lotes doados por diversos municipios goianos, utilizar-se-4 da contratacao direta dos construtores credenciados, uma vez que
possuem elevado grau de satisfagdo na execugdo das parcerias para constru¢dao de empreendimentos habitacionais com a utilizagdo
dos recursos federais advindos do FGTS e, que dessa forma, trardo solugdes inovadoras na construgdo de unidades habitacionais de
interesse social nos mais diversos municipios goianos, propiciando um ganho operacional e de eficiéncia, consequentemente, melhoria
de performance na execuc¢do das atividades finalisticas da AGEHAB;

2.14. Considerando-se o Enunciado da | Jornada de Direito Administrativo do Conselho Federal de Justiga que assim dispds: A
contratagdo para celebragdo de oportunidade de negdcios, conforme prevista pelo art. 28, § 39, 11, e § 42 da Lei n2 13.303/2016 devera
ser avaliada de acordo com as prdticas do setor de atuacdo da empresa estatal. A meng¢do a inviabilidade de competicdo para
concretizagao da oportunidade de negdcios deve ser entendida como impossibilidade de comparagdo objetiva, no caso das propostas
de parceria e de reestruturagdo societdria e como desnecessidade de procedimento competitivo, quando a oportunidade puder ser
ofertada a todos os interessado;

2.15. Considera-se, finalmente, que a avencga objeto da contrapartida das construtoras credenciadas esta relacionada com o
desempenho de atribui¢do inerente ao objeto social da AGEHAB, bem como ja foi objeto de tentativa de contratagdo pelos moldes
licitatdrios, via Sistema de Registro de Pregos, o que se mostrou inexitoso quanto aos aspectos econdmicos e operacionais, motivo pelo
qual a AGEHAB contratara de forma direta os credenciados nesse chamamento publico, para realizagdao da contrapartida estabelecida
no Projeto Basico.

3. DO RECURSO VINCULADO

3.1. Para Parceria Publico Privada, Programa Pra Ter Onde Morar em parceria com o Programa Casa Verde e Amarela do
Governo Federal, no ambito do FGTS, sera disponibilizado recurso do Crédito Outorgado de ICMS (Subsidio) pelo Governo Estadual, de
acordo com as Leis Estaduais n® 14.542/2003, 16.559/2009 e 21.217/2021.

3.1.1. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do empreendimento.
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3.2. Para contratagdo das empresas para prestacdo de servigos técnicos profissionais de construgao de moradias de familias
de baixa renda sera disponibilizada a fonte de recurso estadual proveniente do Fundo PROTEGE GOIAS: Programa MORADIA COMO
BASE DA CIDADANIA, Agdo | — Morar Bem Goias, de acordo com o Art. 22 da Lei Estadual n? 14.469/2003 e do Decreto Estadual n?
6.883/2009.

3.3. Para a retomada/conclusdo de obras, também objeto deste documento, sera disponibilizado recurso do Tesouro
Estadual - Fonte “100”.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO AO EDITAL

4.1. As empresas interessadas, motivadamente, poderdo solicitar esclarecimentos ou impugnar o Edital até o 22 (segundo)
dia util anterior a data fixada para o inicio do recebimento dos documentos de habilitacdo para credenciamento de empresas
interessadas.

5. DAS INFORMAGCOES ESPECIFICAS DE PARTICIPACAO
5.1. Poderdo participar do presente credenciamento empresas que possuam empreendimentos enquadrados nos
Programas:

a) Apoio a Produgdo com financiamento a Pessoa Juridica com recursos provenientes do FGTS ou CCSBPE;
b) Apoio a Produgdo sem financiamento a Pessoa Juridica;

c) Carta de Crédito associativo.

5.2. As Instituicdes Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e estdo
autorizadas a ter parceria com a AGEHAB, nos termos das Leis Estaduais n° 14.542/2003 e 16.559/2009, s3o a Caixa Econémica Federal
e Banco do Brasil, o que ndo impede a participagdo de outra instituicdo financeira, desde que credenciada pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional para utilizar tal recurso;

5.3. A contratag¢do da construgdo e retomada/conclusdo do empreendimento serd realizada pela empresa participante junto
a uma das Instituices Financeiras supracitadas, devendo no momento da selegdo da empresa no chamamento publico, o
empreendimento estar contratado com a Instituicao Financeira.

5.3.1. A razdo social da empresa participante nesse Chamamento Publico devera ser a mesma que opera solicitando
crédito para a produgdo do empreendimento junto a Institui¢do Financeira Oficial.

5.3.2. O empreendimento habitacional, objeto desse chamamento, devera seguir a mesma modulagdo de contratagdo
proposta ou contratada junto a Instituicdo Financeira Oficial.

5.4. A complementagdo do recurso federal com o "subsidio" em crédito outorgado de ICMS, concedido pelo Estado de Goias
para construcdes destinadas as familias que atendam as diretrizes das leis Estaduais n® 14.542/2003 e n° 16.559/2009, sera concedido
por meio da assinatura dos Termos de Cooperacdo Técnica e Administrativa - TCTA com a AGEHAB, desde que o empreendimento
esteja contratado junto a Institui¢cdo Financeira.

5.5. A delimitagdo sobre o estagio do empreendimento objetiva tornar a parceria vidvel, sob o conceito de utilizagdo do
subsidio, para ndo incorrer na falta de a obra se encerrar antes da completa liberagdo do recurso disposto no TCTA.

5.6. Para os casos de percentual de execu¢do de obra superior a 50%, a AGEHAB poderad realizar andlise, visando redugdo do
valor do subsidio, para tornar a parceira viavel.

5.7. O valor de avaliagdo imobiliaria das unidades habitacionais do empreendimento, objeto da parceria, deverd estar
enquadrado pela Instituicdo Financeira dentro dos Grupos 1 e 2 do Programa Casa Verde e Amarela — PCVA e os beneficidrios
enquadrados nas regras da Lei Estadual n2 14.542/2003 (inciso | do § 12 do Artigo 2°), que concede o subsidio estadual no formato de
“subsidio” para as familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) saldrios minimos.

5.8. As empresas construtoras que ja possuem Termo de Cooperagdo Técnica Administrativa firmado com a AGEHAB e que
estejam em andamento nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses, poderdo participar do credenciamento e consequentemente da
contrapartida social.

6. DOS DOCUMENTOS PARA FINS DE HABILITAGAO NO CREDENCIAMENTO

6.1. Considerar-se-a habilitada ao presente credenciamento, a empresa que apresentar contrato firmado com as InstituicGes
Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e que estdo autorizadas a ter parceria com a
AGEHAB, dentre as possibilidades de empreendimentos estabelecidas no item 5.1 deste Edital.

6.1.1. Poderdo se credenciar, também, as empresas construtoras que ja possuem Termo de Cooperagdo Técnica
Administrativa firmado com a AGEHAB e que estejam em andamento nos ultimos 24 (vinte e quatro) meses.

6.2. O citado contrato atestara, para o momento do credenciamento: (i) habilitagdo juridica; (ii) regularidade fiscal e
trabalhista; (iii) qualificagdo técnica; e (iv) qualificagdo econdmico-financeira, uma vez que estes quesitos foram avaliados e a empresa

4/24



11/04/2022 17:59 SEI/GOVERNADORIA - 000029178952 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34982006&infra_sist...

considerada apta a contratar com a instituigcao financeira do empreendimento que recebera o subsidio em crédito outorgado de ICMS.
A habilitagdo naquele empreendimento, maior e mais abrangente que a constru¢do das unidades habitacionais referentes a
contrapartida, atende os requisitos legais necessarios para a contratacdo com a AGEHAB (art. 188, RILCC).

6.3. No momento da contratacdo da contrapartida a AGEHAB solicitard ao credenciado certiddes de regularidade fiscal
e trabalhista atuais.
6.4. Devera ser enviado, junto a solicitagdo de credenciamento:

6.4.1. Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e alteragGes contratuais

vigentes, com definigdo clara do representante legal (ata de eleigdo do atual representante) e que devera contemplar prestacdo
de servigos técnicos de Engenharia ou Arquitetura;

6.4.2. Documento onde conste, por ordem de preferéncia de 1 a 4, a regido de preferéncia para construgdo e
retomada/conclusdo das unidades habitacionais da contrapartida, conforme mapa de regides no Anexo Xl do Projeto Basico;

6.4.3. Declaragdo que:

|- Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposi¢do e tomou conhecimento de todas as
informagdes, condigdes locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados;

Il - N3o se encontra declarada inidénea para licitar ou contratar com érgdaos da Administragao Publica Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

I - Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo;

IV - Inexiste divida com o Poder Publico, bem como de inscrigdo nos bancos de dados publicos e privados de
protegdo ao crédito;

V- Os dirigentes da empresa ndo se encontram incursos em alguma situacdo de vedagdo constante no
Regulamento Interno de Licitages, Contratos e Convénios — RILCC desta AGEHAB/GO;.

VI - N&o possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao
RILCC desta AGEHAB/GO;

VIl - Se compromete a executar a contrapartida estipulada pela AGEHAB, na forma de sorteio, conforme
especificagGes constantes neste Edital e seus anexos.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

7.1. Os interessados deverdo encaminhar todos os documentos no formato digital e na extensdo .PDF, acompanhados de
requerimento assinado pelo interessado ou pelo representante legal da empresa participante, a Agéncia Goiana de Habitagdo-
AGEHAB, exclusivamente através do e-mail do Departamento de Protocolo dessa agéncia: protocolo@agehab.go.gov.br, para que seja
gerado um numero de protocolo.

7.2 0 assunto do e-mail devera conter:
a) Chamamento Publico n2 08/2021: Construtora
b) Localidade do Empreendimento/Nome do empreendimento/Médulo;
c) Numero de Unidade Habitacionais;

(Exemplo: Chamamento Publico n® 08/2021: Construtora ABC Ltda. Goidnia/Residencial PCVA/mddulo x; 100

unidades.)

7.3. No corpo do e-mail apresentar declaragao descrevendo a documentagdo que compde o anexo do e-mail;

7.4. Cada maddulo proposto ou contratado junto a Instituicdo Financeira Oficial devera ser representado nesse chamamento
por um e-mail de protocolo, cada qual contendo seus respectivos documentos;

7.5. Sera gerado um numero de processo para cada protocolo, e quando for o caso, para cada mdodulo;

7.6. Ndo ha limite de numero de protocolo por empresa participante, desde que o numero total de unidades habitacionais

apresentado esteja dentro da meta estimada pela AGEHAB, na Tabela do ANEXO | do Projeto Basico;

7.7. Para participar, a empresa devera apresentar toda documentagdo descrita no item 6 em formato digital, extensdo .PDF,
em arquivos individuais de no maximo 5Mbytes, podendo haver vérios desse tamanho em Unico e-mail ou via google drive ou outro
tipo de compartilhamento;

7.8. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser solicitados pela Comissdo Permanente de Licitagdo para ser
apresentados em original, mediante copia autenticada por cartério competente ou por empregado da AGEHAB, membro da Comissdo
Permanente de Licitagdo.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. A documentagdo para fins de habilitacdo comecard a ser examinada pelos membros da Comissdo Especial para
Chamamento Publico a partir do seu recebimento e de acordo com a data e hora de envio da documentagdo pelo e-mail do
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Departamento de Protocolo da AGEHAB supracitado item 7.1;

8.1.1. No caso da empresa inabilitada que apresentar a documentacdo complementar, a data a ser considerada para
ordenamento na fila de conferéncia de documentacdo serd a ultima data em que a empresa apresentar a documentagdo
escoimada das causas que ensejaram sua inabilitacdo, mediante requerimento;

8.1.2. Sera analisada a documentagdo habilitatéria de todas as empresas participantes de acordo com ordenamento de
protocolo supracitado e conforme as regras gerais de publicacdo de cada julgamento do credenciamento periddico, item 8.2.3;

8.2. Concluida a anadlise da documentagdo habilitatéria por parte da Comissdo, sera publicado o resultado do
Credenciamento, definindo-se os habilitados e inabilitados com as respectivas razées da inabilitacdo;

8.2.1. Compordo o resultado da primeira andlise da habilitagdo as empresas que enviarem seu e-mail para
credenciamento em até 5 (cinco) dias de sua publicagdo;

8.2.2. Qualquer interessado, inclusive os eventualmente inabilitados, poderd solicitar o credenciamento a qualquer
tempo, entregando a documentagdo na forma requerida no Edital, respeitada a vigéncia deste Credenciamento;

8.2.3. A empresa inabilitada, caso ainda tenha interesse, podera apresentar em nova oportunidade de credenciamento
apenas a documentagdo que motivou sua inabilitacdo, acompanhada de requerimento;

8.2.4. Os resultados de cada julgamento de documentagdo habilitatéria, apds a primeira analise, seguirdo a regra geral
abaixo:

8.2.4.1. A cada periodo de 15 (quinze) dias consecutivos, sempre contados a partir da data da ultima analise, ocorrera
a publicagdo dos julgamentos mencionados no item 8.2.

8.2.4.2. Nesse periodo de 15 (quinze) dias consecutivos, compreendido entre cada publicagdo, a documentagdo que
for entregue nos prazos abaixo terd o seguinte tratamento:

a) Documentagdo entregue até o 102 (décimo) dia da data de publicagdo do resultado - o julgamento sera divulgado
na publicacdo seguinte;
b) Documentagdo entregue a partir do 112 (décimo primeiro) dia da data de publica¢do do resultado - o julgamento

“un,

sera divulgado na publicagdo subsequente a prevista na alinea “a”;

8.3. Apds o julgamento da documentagdo recebida, inicial em 5 (cinco) dias e a cada 15 (quinze) dias consecutivos, conforme
regra estabelecida no item 8.2 e seguintes, a Comissdo Permanente de Licitagdo divulgara o resultado da habilitagdo com a indicagdo
dos nomes das proponentes inabilitadas e habilitadas, através de publicacdo no Diario Oficial do Estado de Goias, cuja copia que sera
afixada em quadro de aviso da Agéncia Goiana de Habitacdo, bem como no site www.agehab.go.gov.br;

8.4. O credenciamento ndo garante acordo formal entre as partes ou vinculo de qualquer natureza;

8.5. O Credenciamento permanecerd vigente, por prazo indeterminado, enquanto houver necessidade pelos servigos, de
acordo com a conveniéncia e oportunidade para a AGEHAB;

8.5.1. A qualquer tempo e com aviso prévio, a ser publicado no Portal de Licitagbes da AGEHAB, a mesma podera
suspender, revogar ou encerrar o Credenciamento;

8.6. Caso a empresa ndo tenha mais interesse em se manter credenciada, poderd, a qualquer tempo, desde que ja concluido
qualquer contrato firmado com a AGEHAB, solicitar seu descredenciamento, devendo a comunicagdo ser feita por escrito, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

8.7. Os usuarios poderdo, a qualquer tempo, denunciar, quaisquer irregularidades verificadas na prestagdo dos servigos
pactuados, em cumprimento ao artigo 127, VIl do RILCC da AGEHAB.

9. DOS SORTEIOS

9.1. 0O chamamento dos interessados em assumir os contratos, apds habilitados pela AGEHAB, sera por sorteios, nas datas e
horarios a serem divulgados, organizados e realizados pela Comissdao Permanente de Licitagdo, que tém o objetivo de, conforme a
definicdo dos seus resultados, ordenar os participantes, aplicando os principios de igualdade, impessoalidade e da transparéncia de
atuacdo;

9.2. A cada credenciamento periddico, item 8.2.4, sera realizado um sorteio para ordenamento das proponentes habilitadas,
em posi¢do subsequente as credenciadas habilitadas anteriormente, que ja compdem o banco decorrente desse procedimento;

9.3. Para fins de ordenamento, a proponente sorteada em primeiro lugar ocupard o primeiro lugar no banco de
credenciadas, a proponente sorteada em segundo lugar ocupard o segundo lugar no banco de credenciadas e assim sucessivamente
até que todas as proponentes habilitadas tenham sido sorteadas e ordenadas no banco de credenciadas;

9.4, As unidades habitacionais para construcdo e/ou conclusdo, quando agrupadas em Mdédulos de Construgdo (Iltem 09 -
EspecificacGes Técnicas da Contrapartida) serdo distribuidas aos credenciados. Cada Mddulo de Construgdo, para o sorteio, sera
denominado demanda.

9.4.1. Cada demanda podera ser composta por um ou mais municipio(s), cabendo exclusivamente a AGEHAB esta
determinacao;

9.5. Ao surgir a demanda, serd verificada em qual regido (1, 2, 3 ou 4) esta(3do) localizado(s) o(s) municipio(s) que a integram.
9.5.1. Caso a demanda seja formada por municipios em mais de uma regido, serd considerada como regido

predominante, para fins de distribuicdo, aquela em que houver o maior nimero de unidades habitacionais.
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9.6. A distribuicdo da demanda serd feita ao credenciado mais bem colocado que tiver escolhido, como primeira opgao, a
regido da demanda. Nao havendo como primeira op¢do a regido da demanda, serd verificada a segunda opg¢do dos credenciados,
obedecendo a ordem do banco de credenciados. E, assim, sucessivamente.

9.6.1. Exemplo 1 - Demanda na regido 4, a ser distribuida para banco de credenciados na seguinte ordem:

19 - Construtora ABC - ordem de preferéncia: 3,2,1,4

22 - Construtora DEF - ordem de preferéncia: 4,2,3,1

32 - Construtora GHI - ordem de preferéncia: 4,2,1,3

49 - Construtora JKL - ordem de preferéncia: 1,2,3,4

A demanda serd distribuida a Construtora DEF, por ser a mais bem colocada com preferéncia a regido 4.
9.6.2. Exemplo 2 - Demanda na regido 2, a ser distribuida para banco de credenciados na seguinte ordem:

19 - Construtora ABC - ordem de preferéncia: 3,2,1,4

22 - Construtora DEF - ordem de preferéncia: 4,2,3,1

32 - Construtora GHI - ordem de preferéncia: 4,2,1,3

49 - Construtora JKL - ordem de preferéncia: 1,2,3,4

A demanda sera distribuida a Construtora ABC, por ser a mais bem colocada com preferéncia a regido 2.

9.7. O credenciado, ao ter a si atribuida uma demanda, passara a ocupar o ultimo lugar do banco de credenciados.

9.8. O credenciada deverd aceitar demandas na propor¢do minima de 2:1 - para cada 2 (duas) unidades habitacionais do PRA
TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS), devera ser construida no minimo 1 (uma)
unidade de contrapartida.

9.8.1. No caso de demandas que ultrapassem, em até 10 unidades, a propor¢do minima de 2:1 estabelecida no item 9.8,
o credenciado é obrigado a aceitd-la em sua totalidade;

9.8.2. No caso de demandas que ultrapassem, a partir de 11 unidades, a propor¢do minima de 2:1 estabelecida no item
9.8, o credenciado poder3, a seu critério, a aceitd-la em sua totalidade. Ndo haverd divisdo de demanda;

9.8.3. Caso o credenciado ndo aceite a demanda, nos termos do item 9.8.2, ele ndo perdera sua colocagdo na banca de
credenciados.

9.9. Caso o sorteado declinar ou se por ventura venha a ser impedido de contratar, dar por abandono o Contrato, ou seja,
descredenciado, a convocagao se dara respeitando a ordem subsequente do sorteio;

9.9.1. No caso de declinio a prestacdo da contrapartida, estard o credenciado sujeito as penalidades e sangGes
legais, descritas ou ndo neste Edital e em seus anexos, inclusive quanto a concessdo do crédito outorgado de ICMS (subsidio).

9.10. O credenciado poderd ser contratado para mais de uma demanda simultaneamente.

9.11. O chamamento das empresas credenciadas acontecera enquanto houver necessidade dos servigos do objeto do Projeto
Basico, respeitado o limite de 15.000 (quinze mil) unidades de empreendimentos habitacionais de interesse social enquadrados no
PRA TER ONDE MORAR (Programa Casa Verde Amarela do governo federal, no ambito do FGTS).

9.12. O sorteio devera garantir a rotatividade das construtoras e/ou incorporadoras credenciadas, de forma que podera ser
sorteado mais de um municipio por vez, agrupados por proximidade, no limite da capacidade da contrapartida obrigatdria por
empreendimento credenciado, a fim de garantir que todas as construtoras credenciadas sejam contempladas, visando assim, uma
melhor logistica de execuc¢do das obras. A ordem para as construtoras credenciadas, sera da primeira para a segunda colocagdo, sendo
gue a primeira apos ter participado do sorteio, volta para o fim da fila e assim, sucessivamente.

9.13. Caso sejam liberadas mais unidades habitacionais em municipio onde a demanda ja tenha sido distribuida, as novas
unidades habitacionais serdao objeto de novo contrato com a mesma empresa detentora da demanda inicial, sem necessidade de novo
sorteio.

9.13.1. O objeto do novo contrato podera ser para médulo de construgdo inferior a 30 (trinta) unidades habitacionais.
Neste caso, para a estimativa dos valores dos servicos do item 11.3, Canteiro de Obras/Desmobiliza¢3o, Servicos Preliminares e
Administragdo de Obra, devera ser mantida a proporcionalidade em relagdo ao mddulo de construgdo do contrato anterior;

9.13.2. O novo contrato devera fazer referéncia ao contrato anterior que lhe deu origem.
10. DA INTERPOSICI'-'\O DE RECURSOS
10.1. Serd permitido, no presente credenciamento, a interposi¢cdo de recurso contra a decisdo de inabilitagio quanto

a documentacgdo apresentada pelas empresas participantes.

10.2. Os recursos deverdo ser interpostos em até 05 (cinco) dias Uteis apds a publicidade do resultado do credenciamento no
site da AGEHAB.

10.3. Havendo interposicdo de recurso a Comissdo Permanente de Licitagdo, dard publicidade no sitio eletrbnico:
www.agehab.go.gov.br , quando entdo as demais participantes poderdo apresentar contrarrazGes, em igual nimero de dias, os quais
comecardo a correr do término do prazo para apresentac¢ao dos recursos, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na AGENCIA
GOIANA DE HABITAGCAO — AGEHAB, situado a Rua 18-A n2 541, Setor Aeroporto, Goiania - Goids.
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10.4. Os originais dos recursos que foram interpostos por “e-mail” deverdo ser apresentados a Comissdo Permanente de
Licitagdo até as 18h do primeiro dia util apds a data de interposi¢cdo de recursos, na sede da AGEHAB.

11. DA FORMALIZAGAO DE TERMOS DE COOPERAGCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA - TCTA

11.1. A formalizagdo de Termos de Cooperagdo Técnica e Administrativa - TCTA, a serem firmados entre as empresas do ramo
da construcdo civil e a AGEHAB, tem por objeto a concessdo de crédito outorgado de ICMS (subsidio) pelo governo estadual, para a
producdo de empreendimentos habitacionais de interesse social enquadrados no PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA — PCVA do
governo federal, no dmbito do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, de até 15.000 (quinze mil) unidades, para atendimento
a familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) salarios minimos;

11.2. Admitir-se-ao empreendimentos enquadrados nos Programas:
11.2.1. Apoio a Produgdo com financiamento a Pessoa Juridica com recursos provenientes do FGTS ou CCSBPE;
11.2.2. Apoio a Produg¢do sem financiamento a Pessoa Juridica;
11.2.3. Carta de Crédito associativo.
11.3. Em contrapartida ao beneficio recebido, as empresas signatarias do TCTA serdo responsaveis pela construgdo e

retomada/conclusdo remunerada de unidades habitacionais em municipios goianos, para atendimento a familias com renda bruta
mensal de até 01 (um) saldrio minimo.

11.3.1. A contrapartida serd tratada em item especifico deste Edital.
11.3.2. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndo comercializadas do empreendimento.
11.4. De forma excepcional, a critério da AGEHAB de acordo com a conveniéncia e oportunidade, poderdo ser firmados TCTA

para produgdo de empreendimentos habitacionais de interesse social no ambito do PCVA localizados na regido da RIDE e do Nordeste
Goiano, sem a previsdo da contrapartida acima mencionada;

11.5. As Instituicdes Financeiras que operam dentro do Programa Habitacional vigente, com recursos do FGTS e estdo
autorizadas a ter parceria com a AGEHAB, nos termos das Leis Estaduais n® 14.542/2003 e 16.559/2009, s3o a Caixa Econ6mica Federal
e Banco do Brasil, o que ndo impede a participagdo de outra instituicdo financeira, desde que credenciada pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional para utilizar tal recurso;

11.6. A contratagdo da construgdo e retomada/conclusdo do empreendimento serd realizada pela empresa participante junto
a uma das Instituices Financeiras supracitadas, devendo no momento da selecdo da empresa no chamamento publico, o
empreendimento estar contratado com a Instituigcao Financeira.

11.7. A complementacdo do recurso federal com o crédito outorgado de ICMS, concedido pelo Estado de Goids — “(subsidio)
para construcdes destinadas as familias que atendam as diretrizes das leis Estaduais n? 14.542/2003 e n° 16.559/2009, sera concedido
por meio da assinatura do TCTA com a AGEHAB, desde que o empreendimento esteja contratado junto a Instituicdo Financeira, e com
no maximo 50% de execugdo de obra.

11.8. A delimitagdo sobre o estagio do empreendimento objetiva tornar a parceria viavel, sob o conceito de utilizagao do
crédito outorgado de ICMS, para ndo incorrer na falta de a obra se encerrar antes da completa liberagdo do recurso disposto no TCTA.

11.9. Para os casos de percentual de execu¢do de obra superior a 50%, a AGEHAB poderad realizar andlise, visando redugdo do
valor a ser aportado em crédito outorgado de ICMS, para tornar a parceira viavel.

11.10. O valor de avaliagdo imobiliaria das unidades habitacionais do empreendimento, objeto da parceria, deverd estar
enquadrado pela Instituigdo Financeira dentro dos Grupos 1 e 2 do Programa Casa Verde e Amarela — PCVA e os beneficidrios
enquadrados nas regras da Lei Estadual n2 14.542/2003 (inciso | do Artigo 2°), que concede o crédito outorgado de ICMS estadual para
as familias com renda bruta mensal de até 03 (trés) salarios minimos.

11.11. Os empreendimentos, caso divididos em mddulos para contratagdo junto a Instituicdo Financeira deverdo ser
preferencialmente em mddulos de 50 (cinquenta) a 150 (cento e cinquenta) unidades habitacionais a depender do numero total de
unidades habitacionais do empreendimento e tamanho populacional do municipio.

11.12. De acordo com o inciso IX do art. 24 da Instrugdo Normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional N2 42/2021,
um dos requisitos basicos do empreendimento é possuir infraestrutura bdsica que permita ligagdes domiciliares de abastecimento de
agua e energia elétrica, e que inclua solugdes de esgotamento sanitdrio e de drenagem de aguas pluviais, iluminagdo publica e vias de
acesso, com solugdo de pavimentagao definitiva.

11.13. Na elaboracdo dos projetos de arquitetura e complementares, assim como na execu¢do da construgdo do
empreendimento deverdo ser observados, rigorosamente, as especificages das Normas Técnicas Brasileiras, especialmente as normas
NBR 15575/2013 - Desempenho de edificagdes habitacionais e NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes
da Instituicdo Financeira e das concessiondrias/drgdos locais, sempre que houver, assumindo, desde ja, integral responsabilidade pela
perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

11.14. As parcerias serdo firmadas para a producdo de até 15.000 (quinze mil) unidades de interesse social enquadrados no
PCVA, localizados nos municipios do Estado de Goias, distribuidos conforme o nimero do tamanho populacional desses e de acordo
com a estimativa abaixo:

a) 7.500 (sete mil e quinhentas) unidades habitacionais para municipios acima de 50 (cinquenta) mil habitantes;

b) 3.000 (trés mil) unidades habitacionais para municipios entre 20 (vinte) e 50 (cinquenta) mil habitantes;
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c) 2.250 (duas mil, duzentas e cinquenta) unidades habitacionais para municipios entre 10 (dez) a 20 (vinte) mil
habitantes;

d) 2.250 (duas mil, duzentas e cinquenta) unidades para municipios abaixo de 10 (dez) mil habitantes;

11.15. As metas acima subdividas de acordo com o tamanho populacional dos municipios poderdo ser redefinidas, a critério da
AGEHAB, de acordo com a quantidade de empreendimentos apresentados pelas empresas participantes para cada faixa populacional
no decorrer do processo do chamamento publico.

11.16. Os documentos necessarios a formalizagdo do TCTA encontram-se anexados a minuta do TCTA - Anexo |l deste Edital.
12. DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA - TCTA
12.1. De acordo com as condigdes estabelecidas no Projeto Basico e observadas as leis e portarias que tratam do assunto,

serdo disponibilizadas duas fontes de recursos voltadas aos beneficiarios, provenientes do:

12.1.1. Governo Federal: no ambito do PCVA com utilizagdo de recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS
e vantagens oferecidas pelo programa para os grupos 1 e 2;

12.1.1.1. Nos empreendimentos cujo financiamento/empréstimo a Pessoa Juridica para a produgdo for operado com
recursos da Carta de Crédito do Sistema Brasileiro de Poupanga e Empréstimo — CCSBPE, a avaliagdo das unidades devera
estar enquadrada dentro dos limites do Programa Federal de habitacdo vigente. Nestes casos, a pessoa fisica adquirente da
unidade habitacional, beneficidria do Recurso Estadual, celebrara contrato de financiamento junto a Instituicdo Financeira,
com recursos do FGTS, garantindo a aplicagdo desse recurso no empreendimento;

12.1.2. Governo Estadual: no ambito das Leis Estaduais para Parcerias Construtoras (Programa Pra Ter Onde Morar):

12.1.2.1. Na alinea “a” Item | Pardgrafo 12 do Art. 22 da Lei Estadual N2 14.542/2003 estabelece que o crédito
outorgado de ICMS para a construcdo e retomada/conclusdo de unidade habitacional podera ser de até RS 18.000,00
(dezoito mil reais);

12.1.2.2. No Art. 12 da Lei Estadual N2 16.559/2009 autoriza a concessao de crédito outorgado de ICMS complementar
ao beneficiario do programa habitacional no valor de até RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);

12.1.2.3. A concessdo maxima do crédito outorgado de ICMS podera ser o somatdrio autorizado pelas Leis Estaduais
acima supracitadas, porém limitadas de acordo com o tamanho populacional dos municipios e conforme descrito abaixo:

|- Todos os municipios goianos poderdo receber até: RS 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) por unidade
habitacional, portanto o total de até RS 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhdes de reais);

Il - Assim sendo o subsidio estadual total, em crédito outorgado de ICMS, previsto para ser liberado com as
parcerias é de até R$630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhdes de reais);

Il - A determinagdo do valor do subsidio a ser concedido por empreendimento dependera da realizagdo de
analise pela AGEHAB, observando o disposto no inciso Il do § 22 do art. 22 da Lei n® 14.542/2003

12.1.2.4. O subsidio estadual sera emitido em nome das empresas selecionadas, em valor tnico por empreendimento,
sendo o seu desembolso em até 04 (quatro) parcelas, de acordo com a definigdo do Plano de Trabalho Aprovado, nos
moldes do § 72 do art. 2.2 e paragrafos do art. 32-C da Lei n2 14.542/2003 e § 42 do art. 12 da Lei Estadual n? 16.559/2009 e
vinculado a execugdo dos contratos da contrapartida celebrados em fung¢do da proporcionalidade obtida pelo
empreendimento objeto do TCTA;

a) Sera condigdo para o desembolso da primeira parcela do subsidio, a aprovacdo dos servigcos executados na
primeira etapa da contrapartida;

b) Sera condigdo para o desembolso da segunda parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficiarios
junto a AGEHARB relativos a primeira parcela do subsido, a aprovacdo da prestacdo de contas da primeira parcela do
subsidio e a aprovagdo dos servicos executados na segunda etapa da contrapartida;

c) Sera condigdo para o desembolso da terceira parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficiarios
junto a AGEHAB relativos a segunda parcela do subsido, a aprovagdo da prestagcdo de contas da segunda parcela do
subsidio e a aprovagdo dos servigos executados na terceira etapa da contrapartida;

d) Serd condigdo para o desembolso da quarta parcela do subsidio, a assinatura dos contratos dos beneficidrios junto
a AGEHARB relativos a terceira parcela do subsido, a aprovacdo da prestagdo de contas da terceira parcela do subsidio
e a aprovacgdo dos servigos executados na quarta etapa da contrapartida;

12.1.2.5. A liberagdo do recurso também estara sujeita as seguintes situagdes abaixo descritas:

a) O valor a ser liberado em crédito outorgado de ICMS é o produto da quantidade de unidades habitacionais do
empreendimento, contratado junto as InstituicGes Financeiras, pelos valores unitarios especificados no item 12.1.2.3;

b) A emissdo do subsidio estara sujeita a liberagdo dos recursos pela Secretaria da Economia;

c) O cumprimento das obrigagGes relativas a prestagdo de contas da utilizagdo do recurso junto a AGEHAB, conforme
plano de trabalho definido no TCTA, e conforme constatagao da fiscalizagdo, que acompanhara a aplicagdo do recurso
conforme a evolugdo da obra apontada pela Institui¢do Financeira;

d) A empresa devera, obrigatoriamente, apresentar os contratos individuais de pessoa fisica assinados com a
Institui¢do Financeira para a aprovagao do setor de cadastro da AGEHAB;
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d.1) N&o sendo comprovada a existéncia do beneficiario ou ndo sendo o seu cadastro aprovado pela AGEHAB,
o subsidio recebido devera ser devolvido para a AGEHAB, quando ndo utilizado, e quando o mesmo tiver sido
utilizado, o seu valor deverd ser ressarcido para a AGEHAB;

d.2) O valor devolvido devera ser corrigido da data de liberagdo do beneficio até a data de sua devolugéo.

e) Caso haja descumprimento de qualquer uma das cldusulas do contrato da contrapartida social, firmando com a
AGEHAB para construgio e retomada/conclusdo de casas de interesse social descrita no item 9 deste Projeto Basico, a
empresa parceira serd penalizada, ficando a mesma, pelo prazo de 5 (cinco) anos, impedida de participar, com
recebimento de recurso, de qualquer programa habitacional dentro do Estado de Goias;

f) O processo é encerrado com a conclusdo da obra e apds a apresentagdo e aprovacdo da prestacdo de contas total
do recurso liberado;

12.1.2.6. O subsidio podera ser utilizado para aquisicbes de qualquer das mercadorias ou materiais de construgao
relacionados no Paragrafo 32 do Art. 12 da Lei Estadual n® 14.542/2003;

12.1.2.7. O recurso estadual em sua totalidade, conforme sera estabelecido no Termo de Cooperagdo Técnica e
Administrativa — TCTA a ser firmado com a empresa credenciada na parceria e a AGEHAB, podera ser utilizado em qualquer
empreendimento da conveniada para aquisicdo dos materiais/insumos previstos no § 32 do art. 12 da Lei n° 14.542/2003,
sendo que a sua utilizagdo ndo estara vinculada exclusivamente as obras objeto do convénio a ser firmado com a AGEHAB,
conforme previsto no art. 32-C da Lei n° 14.542/2003.

12.1.2.8. O crédito parceria sé podera ser utilizado para unidades habitacionais ndao comercializadas do
empreendimento.

13. DA FORMALIZAGAO DOS CONTRATOS PARA EXECUCAO DA CONTRAPARTIDA

13.1. As empresas que assinarem o TCTA com a AGEHAB deverdo se comprometer a executar a construgdo e
retomada/conclusdo de unidades habitacionais de interesse social, do tipo casa térrea, conforme descrito no projeto basico, seus
anexos, projetos e especificagdes técnicas que integram o presente edital, que participardo do Programa Pra Ter Onde Morar,
destinado as familias com renda mensal de até 01 (um) salario minimo e que atendam as diretrizes da Lei Estadual n® 21.219/2021.

13.1.1. No caso de construgao, a obrigagdo dos municipios é fornecer o terreno e toda a infraestrutura minima como: rede de
energia para as UH, iluminagdo publica, rede de dgua e de esgotamento sanitdrio (onde houver viabilidade), vias com no minimo a
pavimentagdo primaria, calcamento e meio fio com sarjeta;

13.1.2. Nos casos em que ndo houver infraestrutura minima disponivel, a AGEHAB dara suporte as prefeituras para a sua
disponibilizagdo;

13.1.3. Poderdo ser objeto da contrapartida, o fornecimento/elaboragio dos projetos necessarios a perfeita execucdo da
infraestrutura no municipio para atender as UH em construgdo e/ou a serem retomadas/concluidas, tais como: pavimentag3o,
rede de energia elétrica e iluminagdo publica, rede de agua e rede de esgoto quando for pertinente, para que a AGEHAB dé o
suporte necessario as prefeituras para a contratagdo dos servigos. No caso especifico do fornecimento/elaboragdo dos projetos, a
construtora credenciada os fara a titulo de doagdo para a AGEHAB;

13.1.4. Os projetos deverdo ser apresentados a AGEHAB no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da
Ordem de Servigo emitida para a constru¢do das UH, ficando a CONTRATADA responsavel pelas adequagdes dos projetos que se
fizerem necessarias para a aprovagdo dos mesmos nos respectivos 6rgdos e/ou concessionarias. A AGEHAB sera responsavel pelas
tratativas, junto aos 6rgdos e/ou concessionarias, para aprovacio dos projetos

13.2. As defini¢des especificas da constru¢do e retomada/conclusdo das unidades habitacionais referentes a contrapartida
encontram-se detalhadas no Anexo X do Projeto Basico.

13.3. E vedada a participacdo nos contratos de contrapartida de Sociedades de Propésito Especifico — SPE. Entretanto, as
empresas que compdem o quadro societario das empresas incorporadoras, poderdo participar.

13.4. A contratagdo dos médulos de construgdo e retomada/conclusdo das unidades habitacionais, se dardo de duas formas
abaixo especificadas:

13.4.1. A primeira, de forma completa e definitiva, quando a AGEHAB conseguir fornecer o projeto de
terraplenagem/patamariza¢do e laudos de sondagem e percolacdo;

13.4.2. A segunda, de forma incompleta e proviséria, quando a AGEHAB solicitar que a construtora credenciada
contrate/terceirize os levantamentos topograficos, projetos de terraplenagem/patamarizacgéo, laudos de sondagem e percolagdo,
0s quais deverdo ser submetidos para a apreciagdo e aprovagao da AGEHAB;

13.4.2.1. Nessa situagdo, a construtora credenciada demandada, ird assinar o contrato de forma provisdria, tendo ela
o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente os levantamentos, projetos e laudos de sondagem e percolagdo, para que
entdo a AGEHAB possa aprova-los e retificar a planilha contratual de forma completa e definitiva;

13.4.2.2. A construtora credenciada contratada, ndo podera iniciar a execugdo dos servigos contratados, antes que a
retificacdo da planilha contratual tenha sido realizada;

13.4.2.3. Nesse caso prazo para a execugdo da obra contratada, fica automaticamente prorrogado por mais 15 (quinze)
dias;

13.5. A proporcionalidade minima para determinar a quantidade de unidades habitacionais do contrato da contrapartida
social, sera de 2:1 (dois para um), ou seja, a cada 02 (duas) unidades previstas no TCTA, devera ser construida 01 (uma) unidade
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habitacional pela contrapartida social.

13.6. A contrapartida podera ocorrer em mais de um municipio, simultaneamente, conforme a proporcionalidade de recursos
de subsidios, dispendidos no TCTA.
13.7. A distribuicdo dos municipios para as empresas credenciadas, sera através de sorteio, conforme critérios de prioridades

estabelecidos no capitulo 9 deste Edital, considerando os municipios que apresentarem as melhores, condi¢des de infraestruturas,
como: rede de energia e de abastecimento de dgua implantados e vias com pavimentagdo primdria ou asfaltica;

13.7.1. Nos casos em que ndo houver infraestrutura basica disponivel, a AGEHAB serd responsavel por garantir a sua
disponibilizagdo;
13.8. A tipologia dessas habitagdes consiste em: unidades habitacionais do tipo casas térreas distribuidas a cada 01 (um) lote
(parcela de terreno) e compostas por: sala de estar/jantar, cozinha, circulagdo, 02 (dois) quartos sendo 01 (um) de casal, 01 (um)
banheiro, drea de servigo coberta, quintal descoberto (recuo lateral e fundo em solo natural), acesso de pedestre cimentado, recuo
frontal gramado, com &rea construida de no minimo 45m?, lote (parcela de terreno) com area minima de 200,00m? ), com fragdo 10 x
20 m, exceto os municipios que ja possuem o TAC firmado com a AGEHAB e loteamentos ja consolidados nos municipios;

13.8.1. No caso de retomada/conclusdo de unidades habitacionais, podera haver altera¢do da tipologia da descrita no item
acima, em fungdo do estdgio e condicbes em que a obra a ser retomada/concluida se encontra, sendo a alteracdo da tipologia
avaliada e definida pela AGEHAB de maneira especifica para cada situacdo;

13.8.2. Em cada médulo de construgdo deverdo ser destinados 3% (trés por cento) das unidades habitacionais para o
atendimento aos idosos e 3% (trés por cento) para o atendimento as pessoas com deficiéncia (PCD), conforme o disposto nas Leis
federais n2 10.741, de 12 de outubro de 2003, e n2 13.146, de 6 de julho de 2015, respectivamente;

13.8.3. Os projetos contemplando a adaptacdo em atendimento ao item 13.6.2 serdo fornecidos pela AGEHAB, exceto no
caso em que a empresa credenciada opte por uma opg¢do de concepgdo construtiva diferente das apresentadas pela AGEHAB,
sendo que a opgdo apresentada pela empresa credenciada deverd atender as normas técnicas para esse fim e ser aprovada pela
AGEHAB para ser construida

13.9. Para a construgao das unidades habitacionais serdao disponibilizadas as seguintes opgdes construtivas, tipos de fundagao,
sendo:

13.9.1. 02 (duas) opgdes construtivas, uma Estrutura convencional de concreto armado com alvenaria de bloco ceramico e
outra Estrutura de bloco de concreto estrutural onde as alvenarias sdo a propria estrutura;

13.9.2. 02 (duas) opgbes de fundagdes: estaca escavada sob bloco e radier, sendo que a opgdo de radier para as duas
concepgdes construtivas e para a estaca sob blocos as profundidades variam de acordo com o tipo de solo, podendo ser de 3
(trés), 4 (quatro) e 5 (cinco) metros, conforme descrigdo detalhada no ANEXO Il - ETC;

13.9.3. A empresa, dependendo das condi¢Ges locais e da sua expertise, podera executar qualquer uma das opgoes
disponibilizadas. A AGEHAB, no entanto, pagara pela execucdo total dos servicos o valor correspondente ao orgamento da opgao
menos onerosa. As planilhas orcamentarias, memoriais descritivos e cronogramas fisicos financeiros das op¢Ges construtivas,
estdo apresentadas no ANEXO X do projeto basico;

13.9.3.1. Nos casos em que a construtora credenciada optar por apresentar o projeto para analise e aprovagao, o
mesmo devera ser apresentado acompanhado da documentagao técnica relacionada no ANEXO X — ETC.

13.10. Os servigos contratados serdo pagos em 04 (quatro) etapas sendo pagas por evento concluido por UH e por médulo do
empreendimento, conforme descrito nas ETC (ANEXO VI do Projeto Basico);

13.10.1. A Diretoria Técnica da AGEHAB ira elaborar uma portaria pormenorizando a forma como sera conduzido o processo
de fiscalizagdo e medigcGes das obras especificas destes contratos de contrapartida;

13.11. A elaboragdo dos Projetos de Arquitetura e Complementares da Unidade Habitacional é de responsabilidade da equipe
técnica da Geréncia de Projetos e Andlise Técnica — GEPROTEC da AGEHAB, sendo que os projetos de fundagdo e de patamarizagdo
poderdo ser contemplados no contrato como de execuc¢do da contratada, desde que os mesmos sejam previamente validados pela
AGEHAB, antes da execucdo dos servigos;

13.11.1. Caso a construtora credenciada opte pela opg¢do construtiva diferente das apresentadas no item 13.5.1 em
decorréncia da mesma ja ter um produto que esteja dentro das especificagGes descritas para a unidade habitacional, conforme
item 13.5 deste documento, a mesma poderd apresentd-lo para analise e apreciagdo da AGEHAB, conforme descrito nas
Especificagdes Técnicas da Contrapartida - ETC (ANEXO X do Projeto Basico);

13.11.2. Sendo aprovado e verificado que os valores para a execugdo do produto apresentado, esteja compativel com os
valores e especificagdes do projeto fornecido pela AGEHAB, e a construtora se proponha a executa-lo pelos valores estipulados no
item 13.5.2, a AGEHAB podera permitir a sua execugdo em substituicdo ao projeto apresentado para essa tipologia neste Projeto
Basico;

13.11.3. Todos os projetos terdo como premissa atender as recomendagGes prescritas nas Normas Técnicas da ABNT,
inclusive as relacionadas nas Normas Técnicas de Desempenho de Edificages - NBR 15.575/2013 e de Acessibilidade a
EdificacBes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos — NBR 9.050/2020;

13.11.4. O detalhamento da forma construtiva, o orcamento da unidade habitacional e o valor maximo estimado para a
contratacdo, estdo descritos nas Especificages Técnicas da Contrapartida - ETC (ANEXO Il do Projeto Basico);

13.12. Para formalizagdo da contrapartida da Parceria objeto deste CHAMAMENTO PUBLICO, seré elaborado contrato com as
construtoras credenciadas, com base no art. 28, § 32, II, e § 42 da Lei n? 13.303/2016, conforme minuta contratual anexa ao Edital.
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13.13. A assinatura do contrato da contrapartida devera ocorrer, preferencialmente, junto com a assinatura do TCTA, caso ndo
seja possivel, a AGEHAB devera elaborar um termo de compromisso a ser firmado com a empresa credenciada.

14. DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA EXECUGAO DA CONTRAPARTIDA

14.1. Para a construcdo das unidades habitacionais objeto da contrapartida sera disponibilizado a fonte de recurso estadual
proveniente do Fundo PROTEGE GOIAS: Programa MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA, Acdo | — Morar Bem Goias, de acordo com o
Art. 22 da Lei Estadual n2 14.469/2003 e do Decreto Estadual n2 6.883/2009;

14.2. Previamente a distribuicdo das demandas, serd formalizada toda documentagao financeira-orgamentdria da despesa.

14.3. Para a retomada/conclusdo de obras, também objeto deste documento, serd disponibilizado recurso do Tesouro
Estadual - Fonte “100”.

15. DO VALOR ESTIMADO POR UNIDADE HABILITACIONAL DA CONTRAPARTIDA

15.1. O valor estimado orgado pela AGEHAB para construgdo de 01 (uma) Unidade Habitacional ¢ de R$ 124.684,46 (cento e
vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e contempla todos os servigos, com caracteristicas
PADRAO OU NAO, para contratacdo por PRECO GLOBAL e por PRECO UNITARIO , respectivamente, assim como as OPCOES de
solugdes de servigo e sistema construtivo predefinidas nas EspecificagGes Técnicas da Contrapartida, onde estdo detalhadas todas as
premissas utilizadas no orgamento estimativo.

15.2. Considere-se que o valor do contrato podera ser reajustado conforme Art. 148 a 153 do RILCC da AGEHAB.
16. DO REAJUSTE DO CONTRATO DA CONTRAPARTIDA
16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao,

ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento estimado, serdo reajustadas
segundo a variagdo do INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo) fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas.

16.2. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V(I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao
orgamento estimado.

lo - indice referente ao més da data base da tabela que deu origem ao orcamento estimado.

17. DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONTRAPARTIDA E PRESTAGAO DE SERVICO
17.1. A convocacgdo da empresa para assinatura do contrato ocorrera de acordo com a distribuicdo das demandas, conforme
resultado do sorteio;
17.2. A AGEHAB convocard o destinatario de contratagao para assinar o termo de contrato que deverd fazé-lo em, no maximo,
05 (cinco) dias Uteis a partir da convocagdo, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo.

17.2.1. O prazo de convocacgdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
17.3. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o termo de contrato, no prazo e condigBes estabelecidos, equivale a

inexecugdo total das obrigagdes assumidas, sujeitando-o as penalidades previstas no Regulamento Interno de Licita¢gdes, Contratos e
Convénios da AGEHAB, apds regular processo administrativo.

17.4. A recusa formal da prestacdo do servigo, por parte da credenciada, justificada ou ndo, implica em repasse para a
préxima empresa, seguindo a ordem sequencial, conforme resultado do sorteio;

17.5. A empresa que recusar o servi¢co, desde que justificado, serd automaticamente transferida para o final da lista de
credenciamento e, apds a terceira recusa, serd excluida da lista de empresas credenciadas;

17.6. Aquela empresa cuja recusa ndo for justificada formalmente a AGEHAB serd automaticamente descredenciada.

17.7. Na hipdtese de descredenciamento, a empresa perderd o direito ao beneficio do subsidio e de todos os beneficios

oriundos do TCTA.
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18. DOS PRAZOS DE EXECUGAO DAS UH'S DA CONTRAPARTIDA

18.1. O prazo maximo previsto para execucdo de todos os servigos referentes a construgao de unidades habitacionais para
cada médulo de construgdo sera conforme definido nas Especificagdes Técnicas da Contrapartida, de 120 (cento e vinte) e 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos para as OPCOES B e C dos servigos de execugdo de Canteiro de Obras equivalentes a 30 (trinta) e 50
(cinquenta) unidades habitacionais, respectivamente, contados a partir da data de recebimento, pela empresa contratada, da ordem
de servigo emitida pela AGEHAB e;

18.1.1. O prazo sera determinado na distribuicdo da demanda, e contado a partir da data de recebimento pela empresa
contratada da ordem de servigo realizada pela AGEHAB;
18.1.2. O cronograma estimativo fisico elaborado pela AGEHAB para esta contrata¢do atende as condigdes descritas no no
Projeto Basico, Especificagcdes Técnicas e Condigdes de Contratagdo, todos anexos a este Edital.
18.2. A AGEHAB devera apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro Executivo especifico para cada Mddulo de Construcgdo e
Municipio de acordo com o cronograma estimado, anterior a assinatura dos contratos;
18.3. A eventual reprovacdo dos servicos ou materiais/equipamentos, em qualquer fase de sua execucdo, ndo implicard em
alteragdo dos prazos e nem eximira a contratada da aplicagdo das multas contratuais;
18.4. Devera haver simultaneidade de execucdo de MODULOS DE CONSTRUCAO quando a empresa credenciada receber

ordem de servigo para mais de 01 (um) Mddulo de Construgdo, através de sorteio, até que a mesma complete a quantidade de UH a
serem construida, conforme propor¢dao minima estipulada no Projeto Bésico e no edital.

18.4.1. Portanto, ndo havera somatério de prazo de construgao por Médulo de Construgdo;

18.4.2. Para as empresas que possuam mais de um contrato, as ordens de servigo serdao emitidas concomitantemente,
sendo admitido intervalo na emissdo das ordens de servigos, de no maximo 10 (dez) dias Uteis, a cada dois contratos ja iniciados;

18.5. O prazo de vigéncia para cada contrato serd de 12 (doze) meses a partir da assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogada mediante interesse das partes e formalizada por meio de termo aditivo, observando-se o limite permitido no
Regulamento Interno de LicitagBes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de Habita¢do S/A — AGEHAB;

18.6. Os prazos de garantia para os elementos, componentes e sistemas construtivos da unidade habitacional deverdo
respeitar o recomendado na NBR 15.575/2013.

19. DA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

19.1. Os servigos para constru¢do das unidades habitacionais em cada Moddulo de Construgdo apés concluidos serdo
recebidos nas condigGes seguintes:

19.1.1. Provisoriamente, pela FISCALIZACAO, em conjunto com a contratada, mediante o Termo de Recebimento
Provisério, assinados pelas partes em até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicagdo escrita da contratada, nos termos do Art.
161 letra “a” do RILCC da AGEHAB;

19.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisério, estipulado no item anterior, e apds as corre¢es das
anormalidades, porventura verificadas, o objeto referente a cada Municipio serd recebido definitivamente nos termos abaixo
definidos:

19.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido pela AGEHAB, mediante termo circunstanciado
assinado entre as partes, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da comunicagdo escrita da
CONTRATADA, quanto a conclusdo das correces para adequagdo do objeto, dentro dos termos do Art. 161 letra “b” do
RILCC da AGEHAB;

19.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela AGEHAB, apds a conclusdo da obra e desde
gue a mesma tenha sido aprovada sem restri¢oes;

19.1.2.3. Devera ser entregue pela contratada o projeto “as built” da obra para todos os servigos executados, como
condigdo para o recebimento da obra e emissdo do Termo de Recebimento;

19.1.3. A AGEHAB, a vista do relatdrio de vistoria, devera adotar as seguintes providéncias, independente da aplicagdo das
sangdes cabiveis:

19.1.3.1. Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagao,
ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

19.1.3.2. Reter no pagamento da uUltima etapa do cronograma executivo fisico-financeiro, um valor maior ou igual a
5% (cinco por cento) do valor total da obra contratada, até que sejam sanadas todas as irregularidades constatadas e
cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios;

19.2. O recebimento provisorio podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer necessario;

19.3. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execuc¢do nos limites estabelecidos pelo Cddigo Civil Brasileiro e pelo
contrato;
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19.4. Na hipdtese de rescisdo do contrato, caberd ao responsavel pela fiscalizagdo atestar as parcelas e etapas
adequadamente concluidas, recebendo provisdria ou definitivamente, conforme o caso;

19.5. A contratada devera concluir os trabalhos referentes as obras dentro do prazo maximo previsto no Projeto Basico e
conforme o Cronograma Fisico-Financeiro Final do respectivo Mddulo de Construgdo para o Municipio para qual foi contratada;

19.6. Os prazos estabelecidos sé poderdo ser objeto de prorrogagao, caso o motivo apresentado seja devidamente justificado
e mediante autorizagdo da autoridade competente da AGEHAB, formalizada através de Termo Aditivo, desde que celebrado
anteriormente ao término da vigéncia contratual;

19.7. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a vistoria de recebimento ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, cabera ao preposto da empresa contratada comunicar ao gestor do contrato o vencimento do prazo,
hipdtese em que havera o recebimento tacito apds 15 (quinze) dias da comunicagdo da empresa a AGEHAB, na hipdtese de omissédo do
gestor;

19.8. Com a conclusdo dos servigos dentro dos prazos estipulados, o Contrato tera automaticamente sua vigéncia expirada
sem necessidade de qualquer notificagdo.

20. DA GARANTIAL CONTRATUAL

20.1. No ato da assinatura do contrato, sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada através do recolhimento da
guantia referente a 5% do valor total do contrato em favor da Contratante, a titulo de garantia do cumprimento das obrigacdes
contratuais.

20.2. A Contratada devera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancdria.

20.3. A Contratada deverd apresentar a AGEHAB a garantia de execugdo contratual, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a
celebragdo do respectivo instrumento, sob pena de aplicagdo de multa.
20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentagdo da garantia a que se refere o item anterior, autoriza a
AGEHAB a buscar a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.
20.5. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a execugdo e recebimento definitivo do objeto
contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
20.6. A garantia contratual devera estar vigente enquanto ndo for emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra.
21. DAS MEDICOES, DOS PAGAMENTOS E DA PRESTACAO DE CONTA DOS CONTRATOS
21.1. Os servigos contratados serdo em 04 (quatro) etapas:

21.1.1. Primeira etapa — serdo pagos os servicos de levantamento topografico, projetos de terraplenagem/patamarizagio,

laudos de sondagem e/ou de percolagdo, quando forem objeto do contrato;

21.1.2. As demais etapas, referentes a construgdo das unidades habitacionais, terdo o pagamento divido em duas parcelas
(parcela 1 e parcela 2). Para cada parcela devera ser considerado o evento concluido por UH;

21.1.2.1. Cada uma das parcelas serd composta por 50% (cinquenta por cento) do médulo total do empreendimento,
considerando arredondamento de eventual fragdo do mddulo por regra matematica para numero inteiro de UH;

21.1.3. A segunda, terceira e quarta etapa e suas respectivas parcelas, para as duas concepgdes construtivas ofertadas pela
AGEHAB, serdo compostas pelos seguintes eventos:

21.1.3.1. Segunda etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servigos até a conclusdo do radier
ou até a viga baldrame se a opgdo de fundagao for estaca escavada e, exceto o servigo de plantio de grama do item servigo
em terra do movimento de terra/patamarizagdo/talude que devera ser realizado na quarta etapa;

|- Para o item “servigo em terra” do movimento de terra/patamarizacdo/talude devera ser considerado, como
evento concluido por UH, o percentual de 60% (sessenta por cento) do item devido a execugdo das rampas de acesso
a UH, que por logistica do sistema construtivo podera ser executada posteriormente, devendo o pagamento restante,
correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do item, ser realizado na quarta etapa;

21.1.3.2. Terceira etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servigos até a conclusdo das
alvenarias (estrutura, alvenarias, instalagGes secas de elétricas, instalagées embutidas de agua, esgoto, chapisco interno e
externo, reboco interno e externo, impermeabilizagdo interna da unidade habitacional, execugao de fossa e sumidouro,
instalagdo do barrilete com caixa d’agua, estrutura de telhado e telhamento);

21.1.3.3. Quarta etapa (parcelas 1 e 2) — serdo pagos os eventos que compdem os servicos até a entrega das chaves
(revestimentos ceramicos internos de piso e parede, instalagbes de esquadrias, pintura interna e externa, instalagdo de
forro, fiagdo e acabamentos elétricos, lougas e metais sanitdrios, instalagées de bancadas e tanque, ligagdes definitivas de
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adgua, energia e esgoto se for o caso, restante dos servicos do item “servico em terra” do movimento de
terra/patamarizacido/talude que nio foram pagos na segunda etapa e demais servigos externos contemplados no contrato);

21.1.3.4. A segunda, terceira e quarta etapa, para os casos em que a concepgao construtiva adotada for diferente das
ofertadas pela AGEHAB, em fung¢do da tecnologia utilizada, podera haver mudanca na indicacdo de alguns dos servigos
informados nos itens 21.1.3.1, 21.1.3.2 e 21.1.3.3, sendo os servicos dessas etapas definidos conforme planilha
orcamentaria e eventograma que irdo compor o contrato;

21.1.3.5. Em caso de imprevistos, mediante justificativa técnica que demonstre a inviabilidade da execugdo de
quaisquer servigo de alguma UH do mddulo de construgdo, no pagamento da etapa devera ser retido o valor referente ao
servigo ndo executado;

|- Na justificativa técnica apresentada e aceita pela AGEHAB, a contratada devera informar em qual etapa o
servigo ira ser executado;

21.2. Os servigos contratados referentes a construgdo de unidades habitacionais serdo pagos apds medi¢des da segunda,
terceira e quarta etapas acima estipuladas, em conformidade com os Projetos e Memoriais Executivos da Unidade Habitacional, e as
Planilhas Orgcamentarias e Resumo Finais, o Cronograma Fisico Financeiro Final, o Eventograma Final, ajustados pela AGEHAB e
validados pela contratada;

21.3. O critério de medigdo serd UNICO e por EVENTOS referente aos servicos correspondentes as 02 (duas) formas de
contratacdo, PRECO UNITARIO e PRECO GLOBAL, respectivamente, conforme Eventograma e Critérios de Medi¢do, com a diferenca
que:

21.3.1. Devido ao tipo de contratagdo, por preg¢o unitario, os quantitativos dos servigos relacionados serdo aqueles
efetivamente apurados em campo, sendo que os servigos referentes a execu¢do da terraplanagem/patamarizagdo deverdo ser
aferidos pela Geréncia de Topografia da AGEHAB;

21.4. Os pagamentos, da segunda, terceira e quarta etapas, independentemente do tipo de contratagdo, serdo realizados
conforme os eventos e percentuais constantes no Eventograma Final;

21.5. A AGEHAB somente pagara as CONTRATADAS as notas fiscais vinculadas as medi¢des de servigos efetivamente
executados conforme critérios de medigao e pregos unitdrios e globais, de acordo com o tipo de contratagdo, constantes do Contrato
decorrente desse Chamamento;

21.5.1. Constardo nas medicdes do pagamento das etapas e suas parcelas o nome dos profissionais que efetivamente
atuam no servigo como representantes da CONTRATADA com a finalidade de registrar os periodos de atuagdo dos profissionais;

21.5.2. E expressamente vedada a realizagdo de pagamentos com base em eventos ou em marcos contratuais parcialmente
executados, exceto a situagao prevista no item 21.1.3.5;

21.5.3. O cronograma fisico se refere a execugdo das etapas de pagamento, devendo a execugdo das parcelas estarem
compreendidas dentro do prazo estabelecido da sua respectiva etapa, ndo havendo a necessidade de definicdo do prazo para
cada parcela

21.5.4. A CONTRATADA deverd, observado eventograma (para a segunda, terceira e quarta etapas), no prazo estabelecido
no contrato e até a data prevista para o encerramento do evento ou servi¢o, comunicar a FISCALIZACAO da AGEHAB, por meio de
correio eletrdnico, a conclusdo dos servigos e solicitar a medigdo dos mesmos;

21.5.4.1. A FISCALIZACAO devera comunicar a CONTRATADA, por meio de correio eletrdnico, a data da vistoria da obra
para realizacdo da medicdo, que devera ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da
solicitagdo da CONTRATADA, com acompanhamento do responsavel técnico da obra;

21.5.4.2. A CONTRATADA devera protocolar, por meio de correio eletronico ao enderego protocolo@agehab.go.gov.br,
a planilha de medigdo e a documentagao necessdria para pagamento de cada etapa.

21.5.5. A FISCALIZACAO terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para manifestar-se a respeito da planilha de medi¢do, apds
o qual, a encaminhara para a Comissdo de Analise de Medig¢des, que terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para validagdo dos
dados. Em caso de conformidade, a FISCALIZACAO informara ao GESTOR DO CONTRATO, através do relatério de medic3o da obra,
a aceitagdo dos servigos que autoriza o prosseguimento do processo de pagamento;

21.5.5.1. Os servigos da primeira etapa e o0s das demais etapas e suas parcelas, referentes a
terraplenagem/patamarizacdo deverdo ser fiscalizados pela Geréncia de Topografia;

21.5.6. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a FISCALIZACAO discriminara, por
meio de relatdrio, as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do relatério, cientificada
das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis. A CONTRATADA cabera sanar as
falhas apontadas, conforme prazo estipulado pela FISCALIZAGCAO, submetendo os servicos rejeitados a nova verificagdo deste. Até
gue sejam sanadas as irregularidades pela CONTRATADA e aceitas as corregGes pelo fiscal, ndo estara autorizada a emissdo de
documentos de cobranga;

21.6. O pagamento dos servigos executados, aprovados pela FISCALIZACAO, sera realizado em até 30 (trinta) dias corridos
apds a emissdo da Nota Fiscal, solicitada a CONTRATADA pelo GESTOR DO CONTRATO, apds a conferéncia e conformidade dos
documentos relacionados no contrato;

21.7. O pagamento da primeira etapa somente serd efetivado apds comprovagdo de anotagdo dos servigos, objeto da
contratagdo, no conselho regional competente;

21.8. Os pregos contratados deverao estendidos aos eventuais termos aditivos a ser realizados no contrato;
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21.9. Fica vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de risco, anexo do
Edital, como sendo de responsabilidade da contratada, nos termos do Art. 142 paragrafo 82 do RILCC da AGEHAB;

21.10. O contrato firmado entre a empresa credenciada e a AGEHAB somente sera encerrado com a finalizagdo da construgdo
das unidades habitacionais referente ao Mddulo de Constru¢do para qual foi contratada, incluindo a conclusdo da totalidade dos
servicos, assim como a legalizagdo das mesmas e apds a apresentacdo dos documentos obrigatdrios para prestacdo de contas do
recurso liberado conforme exigéncias do RILLC - Regulamento Interno de LicitagGes, Contratos e Convénios da Agéncia Goiana de
Habitagdo S/A — AGEHAB, e posterior aprovag¢do dos mesmos pela Diretoria Técnica da AGEHAB.

21.10.1. O procedimento de acompanhamento sistematico de prestagao de contas e seus elementos que permitam verificar,
sob aspectos técnicos e financeiros, a execugao integral do objeto do contrato, sera disponibilizado as empresas na contratagao, o
gue ndo impede as empresas credenciadas terem conhecimento dele em momento anterior a esse junto a AGEHAB.

22. DAS OBRIGAGCOES DA AGEHAB

22.1. Fornecer os Documentos para contratagdo da contrapartida: Projetos de Arquitetura e Complementares da Unidade
Habitacional, Memorial de Especificagdes e Anota¢des e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — ART/RRT da Unidade
Habitacional, Planilhas Estimativa Or¢amentdria e Resumo, Planilhas de Detalhamento do BDI e de Encargos Sociais;

22.2. Fornecer os Documentos para as contratagdes relacionados aos lotes (parcela de terreno) e seus respectivos
loteamentos/parcelamentos onde as unidades habitacionais serdo construidas, aprovados pela equipe técnica da AGEHAB e
formalizados mediante Termos de Acordo e Compromisso -TAC - entre as Prefeituras dos Municipios e essa agéncia, Projetos
Executivos referentes aos servigos com caracteristica NAO PADRAO a serem executados por contratagio por PRECO UNITARIO, Projeto
Executivo dos servigos com caracteristica PADRAO que compdem a execucgdo por contratacio por PRECO GLOBAL, Projeto Executivo de
Detalhamento referente aos Acabamentos de Arquitetura da Unidade Habitacional, se necessario, Memoriais Descritivos dos Projetos
Complementares, Planilhas Executiva Orgamentaria e Resumo para cada Mddulo de Construgdo, especificas para cada Municipio,
Cronograma Estimativo Fisico orientativo para 01 (um) Mddulo de Constru¢do de 30 UH, com todos os servigos para a tipologia de
execucdo de acordo os projetos e Especificagdes Técnicas da Contrapartida; Eventograma Executivo especifico para cada Municipio

22.3. Analisar e aprovar os levantamentos topograficos, patamarizagdo, laudos de sondagem apresentados pelas empresas
credenciadas contratadas, quando solicitados. Lembramos que esses servicos deverdo ser terceirizados pela contratada os quais
deverdo ser elaborados por empresa especializadas;

22.4. Analisar a viabilidade de utilizagdo de outras opg¢des construtivas apresentadas pela construtora credenciada conforme
citado no Projeto Basico;

22.5. Trazer facilidades as empresas contratadas junto a 6rgdos publicos estaduais e municipais, sempre que necessario.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. A empresa contratada devera providenciar os documentos abaixo e sera responsavel pelo pagamento das taxas e

emolumentos, quando necessarios, para a obten¢do dos mesmos:

23.1.1. Antes da assinatura do contrato, a Declaragdo de que tem pleno conhecimento dos lotes (parcela de terreno) e
das caracteristicas planialtimétricas desses para cada Médulo de Construgao para qual foi convocada a iniciar os servigos, e por
fim, das condig¢des de trabalho e de quaisquer dificuldades encontradas para a execu¢do dos servigos;

23.1.2. Antes da assinatura do contrato, a Declaracdo informando a escolha da opgdo construtiva, estrutura convencional
de concreto armado com alvenaria de bloco ceramico, estrutura de alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural ou
concepgao diferente das opgles ofertadas pela AGEHAB, a preferéncia da opgdo de fundagdo: estaca escavada ou radier,
conforme modelo contido no ANEXO XI - ETC;

23.1.2.1. A Declaragdo tratada no item 23.1.2 deve ser entregue em até 02 (dois) dias Uteis a partir da convocagao
formal da AGEHAB.

23.1.3. Caso a contratada opte por concepgao construtiva diferente das ofertadas pela AGEHAB, devera apresentar, em até
03 (trés) dias a partir da convocagao formal da AGEHAB, para analise e aprovacdo da AGEHAB a documentacao técnica conforme
descrito no ANEXO X — ETC contendo: projetos de arquitetura e complementares, memorial descritivo/especificagdo técnica, lista
de materiais, memoaria de célculo, orgamento, cronograma, eventograma e suas respectivas ART/RRT. A planilha orgamentaria
devera ser elaborada conforme diretrizes contidas no Anexo "Condi¢Ses de Contratagdo", itens 2.1.2 e 2.1.3. Caso o projeto
apresentado seja aprovado e liberado para ser implantado, a contratada, devera fazer uma declaragdo de “Autorizagao de Uso de
Projetos pela AGEHAB”, por mdédulo de construgdo, devidamente assinado pelo proprietdrio ou responsavel que responde pela
empresa com firma reconhecida, conforme modelo contido no Projeto Basico;

23.1.4. Caso a contratada opte por solugdo para Canteiro de Obras, diferente do adotado pela AGEHAB (Barracdo de Obra
e Depésito de Cimento padrdo GOINFRA), deverd apresentar para analise e aprovagdo da AGEHAB: a descricdo detalhada da
solugdo contendo informagdes sobre as suas caracteristicas fisicas, localizagdo, quantidade e dimensdes e o lay out do canteiro de
obras proposto;

23.1.5. A solugdo para esgotamento sanitario, sera alterada pela AGEHAB quando confirmada a existéncia da rede publica
para coleta de esgotamento sanitario;
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23.1.6. A fundagdo sera definida apds a analise do laudo de sondagem, e sendo tecnicamente viavel a utilizagao do tipo de
fundagao declarada como preferéncia, a mesma serd mantida;

23.1.7. Antes da assinatura do contrato, a Carta Proposta contendo:

23.1.7.1. Planilhas Resumo e Or¢amentdria Final especificas para cada Mddulo de Construcdo e Municipio para qual
sera contratada, na quantidade de unidades e precos definidos pela AGEHAB, de acordo com as Planilhas Executivas
Resumo e Orgamentaria elaborada por essa agéncia, na qual adotard a opgdo estrutural que ird executar e todas as demais
correlacionadas a esta escolha;

23.1.7.2. O Cronograma Fisico-Financeiro Final e o Eventograma Final especificos para cada Mddulo de Construgdo e
Municipio para qual sera contratada, na quantidade de unidades habitacionais definida pela AGEHAB, em compatibilidade
com os servigos estabelecidos para as 04 (quatro) etapas de pagamento, conforme critérios definidos no item 5.1 da
clausula quinta deste contrato, e de acordo com o Cronograma Executivo Fisico e Eventograma elaborados por essa agéncia;

23.2. Realizar Limpeza de residuos periddica, quando necessarios;
23.3. Obter as licengas e franquias necessarias a realizagdo dos servigos ou renovagao das fornecidas pela AGEHAB, assim
como emolumentos legais prescritos por lei, quando necessario;
23.4. Propiciar, no local de execuc¢do das obras/servicos os meios e as condi¢gdes necessarios para que a fiscalizacdo da
AGEHAB, concessionarias e 6rgdos competentes, possam realizar inspegdes periddicas, bem como os 6rgdos de controle externo;
23.5. Realizar as ConstrugGes das Obras referente as unidades habitacionais, de acordo com as condi¢es estabelecidas no
Projeto Basico, nas Especificagbes Técnicas da Contrapartida e consideragdes abaixo:
23.5.1. Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de execugdo
de obra, devidamente registrada e quitada no CREA ou CAU, respectivamente;
23.5.2. Manter engenheiro (responsavel técnico) no local da obra, para acompanhar toda a sua execucdo;
23.5.3. Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela AGEHAB, no local da obra ou servigo, para

representa-la na execugdo do contrato;

23.5.4. Manter, durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no curso do
credenciamento, conforme disposto no inciso IX do Art. 69 da Lei Federal n2 13.303/2016;

23.5.5. Efetuar o controle tecnoldgico dos elementos utilizados na construgdo das unidades habitacionais, conforme
normas técnicas brasileiras, sempre que se fizer necessario;

23.5.6. Executar as obras para constru¢do das unidades habitacionais, objeto da contratagdo, de acordo com os projetos
executivos e memoriais descritivos fornecidos pela AGEHAB, com as planilhas orgamentarias e resumo final, com o cronograma
fisico-financeiro final e eventograma final apresentados pela empresa contratante e aprovados por essa agéncia contendo o prego
final para execu¢do dos servigos e observando, rigorosamente as condigdes descritas abaixo, assumindo, desde j3, integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas:

a) as diretrizes e especificagdes minimas das Normas Técnicas Brasileiras, inclusive as relacionadas nas NBRs
15.575/2013 e 9.050/2004, ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior;

b) bem como as recomendacdes e instrugdes da fiscalizagdo da AGEHAB e das concessionarias/orgdos locais, sempre
que houver;

23.5.6.1. Diante de documentos técnicos com informagdes divergentes apresentados pela AGEHAB, a empresa
contratada devera solicitar por e-mail a equipe técnica dessa agéncia a verificagdo de qual é o que prevalecer3;

23.5.7. As contratadas serdo responsdveis pela mdo de obra, bem como pelo cumprimento das normas constantes da
legislacdo de seguranga, medicina e higiene do trabalho e pelo fornecimento de materiais de construcdo, de equipamentos
(betoneiras, maquita, serra circular, pistola para pintura, furadeira, entre outros), ferramentas em geral e EPI’s que se fizerem
necessarios para a execugao da obra;

23.5.7.1. A AGEHAB recomenda a CONTRATACAO DE MAO DE OBRA LOCAL sempre que possivel, principalmente para
os cargos relativos a atividades ndo especializadas;

23.5.7.2. Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao da
AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB;

23.5.7.3. Manter atualizados, a qualquer época, o PCMSO, PPRA e PCMAT, quando necessario dos trabalhadores
contratados para a execugdo das obras, conforme determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-07, 09 e 18);

23.5.7.4. Os empregados deverdo trabalhar uniformizados e munidos dos equipamentos de prote¢do individual

necessarios, em acordo com a Norma Regulamentadora (NR-06);

23.5.8. O quantitativo a ser locado em cada servigo, de profissionais da construgdo civil, devera ser suficiente para
viabilizar o cumprimento do cronograma fisico financeiro e eventograma proposto;

23.5.9. Anotar no diario de obras, ou documento equivalente aceito pela fiscalizagdo da AGEHAB, as ocorréncias, tais como
problemas e definigdes ocorridos no decorrer das obras ou servicos e exigéncias da fiscalizagdo em relagdo aos servigos
executados, inicio e término das etapas de execugdo de itens de servigos, alteracOes, paralisagGes, imprevistos, decisdes,
recomendacgdes, adverténcias, etc.;

23.5.9.1. O didrio de obras devera estar sempre disponivel na obra;

17124



11/04/2022 17:59 SEI/GOVERNADORIA - 000029178952 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34982006&infra_sis...

23.5.9.2. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos
trabalhos das contratadas, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo nos Didrios de Obra, e, aquelas se obrigam a
dar ciéncia dessas anotagdes nos proprios Livros, através de assinatura de seus Responsaveis Técnicos;

23.5.9.3. Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, as contratadas deverdo
recorrer aos Diadrios de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacGes, alteragOes técnicas ou servigos imprevistos
decorrentes de acidentes, ou condi¢Ges especiais;

23.5.9.4. Nesses casos, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes nos livros, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado;

23.5.10. Realizar o “as built” dos projetos, que deverdo estar de acordo com a obra e servigos executados no que se refere
as dimensdes, locagOes, identificacGes e especificacbes dos materiais e equipamentos induzidos, alterados ou modificados
durante os trabalhos. Estes projetos deverdo ser aprovados junto as concessionarias responsaveis, quando houver necessidade.
Faz-se necessdrio apresentar a ART e/ou RRT dos profissionais envolvidos, devidamente registrada no CREA e/ou CAU,
respectivamente, e quitada pelas empresas contratadas;

23.5.11. Responder pela seguranca e solidez da construgdo, bem como pelos requisitos técnicos indispensaveis ao bom
andamento da obra;

23.5.12. Responder de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusavel, pela direcio da obra e pelo seu perfeito
cumprimento, promovendo, as suas expensas, a obrigacdo de reparar, corrigir, remover, reconstruir, reformar ou substituir que se
fizerem necessadrias, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes
da execuc¢do ou de materiais empregados;

23.5.13. Sem prejuizo das obriga¢des impostas pela legislagdo civel, atender prontamente quaisquer reclamagdes da
AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB, decorrente de vicios de construgdo devidamente comprovados, sob
pena de, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, penais, civeis e administrativas, ser considerada inidénea para firmar novos
contratos com a AGEHAB;

23.5.14. Proceder ao final da obra, a recomposi¢cdo do terreno, a demoli¢do das construgBes provisodrias, a limpeza do
terreno, a remog¢do do material inutil e a retirada do pessoal;

23.5.15. Realizar a guarda, monitoramento, manutengdo e conservagdo das unidades habitacionais bem como a guarda
sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as
mesmas até a AGEHAB e/ou empresa terceirizada contratada pela AGEHAB emitir Termo de Recebimento Definitivo das unidades
habitacionais objeto do contrato especifico para cada Municipio, com o de acordo da AGEHAB e da empresa contratada, e as
unidades habitacionais sejam entregues aos seus respectivos beneficiarios;

23.6. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela CONTRATANTE, que deverao
ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos;

23.7. Realizar a subcontratacdo dos servicos conforme disposto nas Especificacdes Técnicas da Contratagdo.

23.8. Providenciar o cadastro nacional de obras (CNO), substituto do cadastro especifico do INSS (CEl), que especifica a
matricula da respectiva obra;

23.9. Realizar os servigos relacionados a regularizacdo e entrega das unidades habitacionais a AGEHAB e ao beneficiario final,
tais como:

a) Preparar as instalagdes no imével para receber as ligagGes de energia, de agua e, quando for o caso, de esgoto, de acordo com
as exigéncias e procedimentos das respectivas concessionarias, e em conjunto com a prefeitura municipal;

b) Carta "habite-se" emitida pela prefeitura municipal;

c) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica (CND INSS no CNO/CEI da obra ) para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis, a ser realizado pela prefeitura municipal;

d) Manual do Usuario;

23.9.1. Os documentos citados na letra b), c), e d) sdo necessarios para o pagamento da ultima etapa, a ndo apresentagao
dos mesmos configura irregularidade na execugdo contratual.

23.10. Elaborar e fornecer, a titulo de doagdo, os projetos necessarios a perfeita execugao da infraestrutura no municipio para
atender as unidades habitacionais em construgao, tais como: pavimentagao, rede de energia elétrica, iluminagdo publica, rede de dgua
e rede de esgoto quando for pertinente, para que a AGEHAB providencie os procedimentos necessarios de contratagdo, para os casos
em que o municipio ndao possuir a infraestrutura minima necessaria;

23.11. Realizar a mobilizagdo da obra, devendo conter: placa de obra, canteiro de obra e instalagdes provisorias, no prazo de 10
(dez) dias uteis contados do recebimento da ordem de servigo para a execugdo das unidades habitacionais.

24, DA A GESTAO E DA FISCALIZACAO

24.1. A GESTAO e a FISCALIZACAO de todo o procedimento de contratagdo, inclusive o acompanhamento ou execuc¢do
administrativa do contrato, sera feita por empregados especialmente designados, pela Diretoria competente, para tal finalidade,
observadas as disposi¢cdes do artigo 163 do RILCC da AGEHAB, bem como as disposi¢des dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual n?
17.928/2012, e ainda as previstas na Instru¢cdo Normativa da AGEHAB n2 007/2019, de 15 de janeiro de 2019 e alteragdes;

24.2. A AGEHAB exercera a fiscalizagdo geral dos servicos contratados para cada MODULO DE CONSTRUCAO, podendo, para
esse fim, designar prepostos para assisti-la e subsidia-la de informacgGes pertinentes a essa atribuicdo, aos quais a CONTRATADA ficara

18/24



11/04/2022 17:59 SEI/GOVERNADORIA - 000029178952 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34982006&infra_sis...

obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos servigos, facultando-lhes o livre acesso a suas instalagdes, bem
como a todos os registros e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer
titulo, em responsabilidade por parte da AGEHAB;

24.2.1. Os servicos de levantamento topografico, projeto de terraplanagem/patamarizacdo, laudos de sondagem e/ou de
percolac¢do, quando contemplados como objeto do contrato, bem como a execugdo dos servicos de terraplanagem/patamarizagdo
serdo fiscalizados pela Geréncia de Topografia desta AGEHAB, ficando a cargo da mesma a aferigdo e ateste da realizagdo de tais
Servigos;

24.3. A FISCALIZAGCAO podera realizar inspecdes periddicas na obra, a fim de verificar a execu¢do dos servigos de acordo com
os projetos, normas vigentes, especificagdes, cadernos de encargos, do cronograma de obra, fiscalizar o didrio de obra, o resultado dos
ensaios de controle tecnoldgico, podendo para o ultimo, a AGEHAB terceirizar a sua fiscalizagdo, bem como a quantidade, qualidade e
aceitabilidade dos servigos;

24.4. A FISCALIZACAO podera realizar vistorias para verificacio da quantidade, qualidade e aceitabilidade da prestagdo dos
servigos, dos materiais e das técnicas necessarios na execu¢do dos servigos, na ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

24.5. A FISCALIZACAO devera, mediante manifestagdo por escrito, exigir a presenca do Responsavel Técnico no local da
execugdo dos servigos, caso identifique a auséncia do mesmo;

24.6. A FISCALIZACAO poderd a qualquer momento e desde que achar necessario, mediante manifestagdo por escrito,
solicitar a CONTRATADA a substituicdo de parte ou de toda a equipe técnica responsdvel pelos servicos, caso constate que a mesma
nao tenha reais condi¢Ges técnicas para execugdo dos trabalhos, em observagdo as Normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e demais especificagdes e recomendagdes necessarias ao bom andamento das atividades referente a execugao dos
servigos objeto do contrato;

24.7. A FISCALIZACAO notificard, por escrito, 8 CONTRATADA sobre imperfei¢cSes, falhas ou irregularidades verificadas no
curso da execugdo dos servigos contratados, para que seja reparado ou corrigido no prazo determinado na notificacdo, ao término do
qual se procedera nova vistoria;

24.8. A FISCALIZACAO podera recusar materiais ou equipamentos da ma qualidade ou n3o especificados e exigir sua retirada
dos servigos, mediante manifestagdo por escrito;

24.9. A FISCALIZACAO podera suspender, mediante comunicag3o por escrito, a execucio de quaisquer servicos em desacordo
com as normas da ABNT, especificagGes e recomendagdes da AGEHAB e concessionarias ou érgaos locais;

24.10. A FISCALIZACAO devera comunicar a CONTRATADA sobre o recebimento do objeto no prazo e condigdes estabelecidas
no Cronograma Fisico-Financeiro Final e Eventograma Final especificos para cada Mdédulo de Construgdo e Municipio para o qual a
empresa foi contratada;

24.11. A FISCALIZACAO acompanhara, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
24.12. O GESTOR DO CONTRATO devera, mediante manifestagdo por escrito, comunicar a CONTRATADA quanto ao inicio e
prazo da execugdo do objeto, por meio de Ordem de Servico;
24.13. O GESTOR DO CONTRATO verificara o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta e adotara as medidas cabiveis em caso do seu nao cumprimento;
24.13.1. O GESTOR DO CONTRATO devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme disposto no art. 165 do RILCC da AGEHAB;
24.14. GESTOR DO CONTRATO solicitara a CONTRATADA a documentagdo necessaria para viabilizar o pagamento dos servigos
executados;
24.15. O GESTOR DO CONTRATO realizara a conferéncia da documentagdo apresentada pela CONTRATADA e solicitara o

pagamento devido, na forma e prazo estabelecidos em contrato;

24.16. O GESTOR DO CONTRATO devera oficiar aos Orgdos competentes qualquer indicio de irregularidade no recolhimento
das contribui¢Ges previdenciarias e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS;

24.17. As informagGes e os esclarecimentos atinentes ao objeto e ao contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
serdo prestados pelo FISCAL e pelo GESTOR do contrato, cada um no ambito de suas atribuigdes;

24.18. A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo das obras, quaisquer que sejam os atos praticados, ndo implicard
solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos,
inclusive pelos trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor;

24.18.1. A FISCALIZACAO de que trata esta clausula n3o exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da AGEHAB ou de seus
agentes, gestores e fiscais.

24.19. A CONTRATADA deverd designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representard e se
responsabilizard por todos os aspectos técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento continuo e periddico da execugao do
contrato;

24.20. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela contratada, ensejara a aplicagdo
de san¢Ges administrativas, previstas neste Edital e na legislag¢do vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral
e escrito da AGEHAB, conforme disposto nos art. 171 RILCC da AGEHAB;
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24.21. Findo o prazo de execugdo do objeto de cada contrato e caso os servigos ainda ndo estejam concluidos, o FISCAL e o
GESTOR DO CONTRATO, cada um com suas atribuigdes, comunicardo o fato a autoridade da AGEHAB através de termo circunstanciado
no qual discriminard os servigos ndao concluidos. Neste caso, a CONTRATADA estara sujeita as san¢des previstas no contrato, sem
prejuizo das demais sangdes legais.

25. DAS PENALIDADES E MULTAS

25.1. Constituem ilicito administrativo, sem prejuizo das sang¢Ges penais cabiveis, a pratica dos atos previstos no Artigo 77, da
Lei Estadual n? 17.928/2012, a pratica dos atos previstos no artigo 72 da Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em
dispositivos de normas que vierem a substitui-los, bem como pelo cometimento de quaisquer infragGes previstas no Regulamento
Interno de LicitagGes, Contratos e Convénios da AGEHAB (RILCC da AGEHAB, arts. 173 a 180), a Contratada que:

25.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do contrato;

25.1.3. Falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

25.1.5. Cometer fraude fiscal
25.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangdes:

25.2.1. Adverténcia por escrito, cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para acarretar

danos a AGEHAB, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou terceiros. (art. 176 do RILCC da AGEHAB);

25.2.2. Multa de:

25.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de

atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo - aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

25.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecug¢do parcial da obrigagdo assumida;
25.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
total da obrigagdo assumida;

25.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

25.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja

para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

25.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
25.2.3. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2
(dois) anos;

25.2.3.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das

hipdteses previstas como infragdo administrativa no subitem 20.1 deste Contrato.

25.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

25.3. As sangGes previstas nos subitens 25.2.1, 25.2.3 e 25.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 01
GRAU CORESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2 % ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 02
INFRAGAO

ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; (ex: ndo
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fornecimento de EPIs e/ou n3o fiscalizagdo do uso dos EPIs)

2 Descumprimento de ObrigagcGes Trabalhistas, Previdencidrias e Fiscais, 05
3 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso 04
fortuito, os servigos contratados;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por 02
servigo e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Cumoprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
7 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo o1

atenda as necessidades do servigo, por empregado e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico ndo previstos nesta
8 | tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos

9 . . 01
previstos no edital/contrato;
10 Providenciar treinamento para seus empregados conforme previsto na o1
relacdo de obrigacGes da CONTRATADA
Deixar de manter responsavel técnico nas obras, devidamente inscrito
11 02
no CREA

25.4. A reincidéncia da sangdo de adverténcia, podera ensejar a aplicagdo de penalidade mais severa.
25.5. Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a AGEHAB, suas

instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros que ndo possam ser ressarcidos apenas com a aplicagdo de multas.

25.6. Conforme a extensdo do dano ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensdo podera ser branda (de 01 a 06 meses),
média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

25.7. As sancdes previstas no inciso Ill do art. 83 da Lei 13.3013/2016 (Il - suspensdo tempordaria de participacdo em licitagdo
e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.), poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razdo do contrato:

25.7.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos;

25.7.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

25.7.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
25.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo autbnomo, por meio do qual

se assegure a ampla defesa e o contraditério. Referido processo seguird o procedimento disposto nos artigos 181 a 184 do RILCC da
AGEHAB.

25.9. A defesa do Contratado deverd ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis. (art. 83, § 2.2 da Lei 13.303/2016).

25.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos a Contratada ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo cobrados judicialmente.

25.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

25.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Contratante
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

25.12. A AGEHAB, na aplicacdo das sang0es, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

25.13. A decisao final que imputar sangdo ao processado devera ser publicada e, mediatamente, comunicada ao Cadastro de
Fornecedores para fins de registro.

25.14. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a AGEHAB, por
até 02 (dois) anos sera registrada no cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.15. Aplicam-se as licitagdes e contratos regidos pela Lei 13.303/2016 as normas de direito penal contidas nos arts. 337-E a
337-P, do Cddigo Penal Brasileiro.

25.16. Sera descredenciada a empresa que:

25.16.1. Descumprir ou violar, em parte ou no todo, as normas contidas neste Edital de Credenciamento ou no instrumento
de contratacgdo;

25.16.2. Apresentar, a qualquer tempo, na vigéncia do respectivo instrumento contratual, documentos que contenham
informacdes inveridicas;

25.16.3. Ndo mantiver sigilo sobre as informagdes decorrentes das contratagGes; cobrar qualquer honorario profissional,
complementar ou ndo, relativos aos trabalhos executados no ambito do contrato de prestagdo de servigos;

25.16.4. Afastar-se da prestagdo de servigos, mesmo temporariamente, sem razdo fundamentada ou notificagdo prévia;
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25.16.5. Designar outra empresa, credenciada ou ndo, para executar o servigo pelo qual foi contratada.

25.16.6. A empresa que recusar o servigo sera automaticamente transferida para o final da lista de credenciamento e, apds
a terceira, sera excluida da lista de empresas credenciadas.

26. DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO

26.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formaliza¢do, execugdo, ou encerramento do ajuste decorrentes
deste credenciamento, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e
Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual
n2 144, de 24 de julho de 2018.

27. DA COMPROMISSORIA

27.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrentes deste credenciamento, acaso ndao puderem ser
equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses
conflitos, consoante instrumento em Anexo.

28. DOS ANEXOS
28.1. Fazem parte integrante do Presente Edital, os anexos relacionados abaixo:
28.1.1. Anexo | do Edital - Projeto Basico;

Anexo | PB — Tabela com Relagdo de Municipios do Estado de Goias;
Anexo Il PB — EspecificagGes Técnicas da Contratagao;
Anexo | — ETC - Lista dos Municipios;
Anexo Il — ETC - Projetos, memoriais, lista de materiais e ARTs;
Anexo Il = ETC — Orgamentos, cronograma, eventograma e ARTs;

Anexo - ETC - Tabela de pregos para levantamento topografico, projeto de
terraplenagem/patamarizacdo, sondagem e percolagdo;

Anexo — ETC — Estudos de casos de terraplenagem/patamarizagio elaborado pela GOINFRA;
Anexo VI — ETC — Condig¢des de Contragao.

Anexo Ill PB — Mapa de regides.

28.1.2. Anexo Il do Edital — Minuta Termo de Cooperagao Técnica e Administrativa - TCTA.
28.1.3. Anexo lll do Edital — Minuta Contratual.
28.1.4. Anexo IV do Edital — Termo de Ciéncia e Ades3o ao Cédigo de Etica e Conduta da AGEHAB.

SIRLEI APARECIDA DA GUIA
Presidente da Comissdo de Sele¢do - Chamamento Publico
Portaria n? 055/2021
AGEHAB

ANEXO 1 DO EDITAL
PROJETO BASICO - 000029176663

Anexo | PB — Tabela com Relagdao de Municipios do Estado de Goias - 000025106783
Anexo Il PB — Especificagcdes Técnicas da Contrapartida (ETC) - 000029176958

- ANEXO | ETC - Lista dos Municipios - 000029177144

- ANEXO Il ETC - Projetos, memoriais, lista de materiais e ARTs - 000025125887

- ANEXO Il ETC — Orgamentos, cronograma, eventograma e ARTs - 000025327156

- ANEXO IV ETC — Tabela de pregos para levantamento topografico, projeto de
terraplenagem/patamarizacdo, sondagem e percolagdo - 000025107609
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- ANEXO V ETC — Estudos de casos de terraplenagem/patamariza¢io elaborado pela GOINFRA - 000025107775

- ANEXO VI ETC — CondigcGes de Contragdo - 000029177404
- ANEXO VII ETC — Declaragdo de Autorizagdo de Uso de Projeto pela AGEHAB - 000029177543

- ANEXO VIII ETC - Planilha de Andlise dos Custos conforme Tabela “Sem Desoneragdo” e “Com Desoneragdo”
- 000025327156

- ANEXO IX ETC — Modelo de declaragdo de conhecimento dos lotes - 000029177841
- ANEXO X ETC — Forma de apresentagdo dos projetos - 000029178093

- ANEXO XI ETC — Modelo de declaragdo das opgdes - 000029178189

Anexo IIl PB - MAPA DE REGIOES - 000028737088

ANEXO 11 DO EDITAL
MINUTA TERMO DE COOPERAGAO TECNICA E ADMINISTRATIVA - TCTA - 000029187511

ANEXO 111 DO EDITAL
MINUTAS DE CONTRATO -
000029184329 (SEM PROJETOS) 000029187079 (COM PROJETOS)

ANEXO IV DO EDITAL
TERMO DE CIENCIA E ADESAO
AO CODIGO DE ETICA E CONDUTA DA AGEHAB

[NOME DA EMPRESA], inscrita(o) no [CNPJ.......cccvveevrvreennnen. , por meio do seu representante devidamente constituido, [IDENTIFICACAO
COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE], DECLARA, sob as penas da lei, para fins de formalizagdo de contratagdo com
a AGEHAB, que:

1. Recebeu uma cépia integral do Codigo de Etica e Conduta da AGEHAB;

2. Tomou conhecimento de todos os termos contidos no Cédigo de Etica e Conduta da AGEHAB e se compromete a cumpri-los
integralmente;

3. Compartilhard as condutas contidas neste Cdédigo com seus empregados, sua respectiva cadeia produtiva e seus
subcontratados, quando for o caso;

4. N3do ter conhecimento de qualquer violagdo ou indicio de violagdo a este Codigo ou a legislagdo anticorrupgao;

5. Se compromete a informar a AGEHAB caso venha a tomar conhecimento de qualquer violagao ou indicio de violagdo a este
Cddigo ou a legislagdo anticorrupgao;

6. Ter conhecimento de que a manutengao da relagdo contratual com a AGEHAB implica na concordancia em seguir este Codigo e
suas eventuais alteragdes, aditamentos ou revisdes futuras;

7. Se compromete em acessar o endereco eletrénico www.agehab.go.gov.br, para manter-se atualizado em razdo de possiveis
alteragGes neste Cddigo de Etica e Conduta.

GOIANIA, 11 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a) Técnico (a), em 11/04/2022, as 17:45,
conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

il
SEI o
assinatura 2
eletrinica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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